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Заказчик – АО «Тываэнерго» 
Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли.
Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Общества, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов.
Инвестиционный проект – объект инвестиционной деятельности, имеющий обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение надежности работы и развития электрической сети, безопасность функционирования электрической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение технологического присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.
Инвестиционная программа Общества (далее - инвестиционная программа, ИП) – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых Обществом инвестиционных проектов, их основных характеристик и объемов финансирования. Инвестиционная программа составляется на период, продолжительность которого соответствует установленным законодательством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительности долгосрочного периода регулирования Общества. Инвестиционная программа формируется с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и утверждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. В инвестиционную программу Общества включаются инвестиционные проекты, обосновывающие материалы по которым подготовлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполнитель – экспертная организация, проводящая технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы в соответствии с Договором на возмездное оказание услуг.
Проект инвестиционной программы – инвестиционная программа Общества до согласования с органами исполнительной власти Российской Федерации.
Сценарные условия – требования к формированию инвестиционной программы Общества, включающие перечень критериев и алгоритм отбора проектов, утвержденные в установленном порядке.
[bookmark: _Toc481502633]1.2. Сокращения.
	Сокращение
	Полное наименование

	ИП
	Инвестиционная программа 

	ИД
	Инвестиционная деятельность

	Общество
	АО «Тываэнерго»

	ОРД
	Организационно-распорядительные документы АО «Тываэнерго»

	УОИВ
	Уполномоченный орган исполнительной власти

	ТЦА  отчётов
	Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы, проводимый в соответствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями

	Сценарные условия
	Сценарные условия в виде перечня требований, условий, критериев, их количественных характеристик используемых для принятия решений, необходимых при формировании инвестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии отбора проектов.
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1.3. Перечень документов, на основании которых проводится работа.
· Решение Совета Директоров ПАО «МРСК Сибири» от 30.03.2017 г. №227/17.
· Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» (далее – Методические рекомендации).
· Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила) с учетом изменяющих документов.
· Методические указания по подготовке внутренних нормативных документов в части разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционной программы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством Российской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148.
· Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия информации).
· Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах …» (Далее - Приказ Минэнерго № 380).
· Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций».
· Положение об инвестиционной деятельности АО «АО «Тываэнерго»», утвержденное в установленном Обществом порядке (далее - Положение об ИД)
· Долгосрочная программа развития АО «АО «Тываэнерго»», актуальная на момент формирования и утверждения инвестиционной программы (далее - долгосрочная программа развития).
· Сценарные условия формирования инвестиционных программ АО  «Тываэнерго»», утвержденные в установленном Обществом порядке (далее - Сценарные условия).
· Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго»», утвержденный в установленном Обществом порядке.

[bookmark: _Toc481502635]2. Цель, содержание и объем оказываемых услуг.
2.1. Целью работ является выполнение решения Совета директоров АО  «Тываэнерго»  от 30.03.2017г. № 4/17, принятое на основании директивы Правительства Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п-П13 (далее - Директива) по проведению технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ (проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) и отчетов об их реализации, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 2002-р, в соответствии требованиям п. 1.1.1 - 1.4 Директивы.
2.2. Проведение ТЦА отчетов АО «Тываэнерго»», включает:
2.2.1. Проверку выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций;
2.2.2. Проверку достижения плановых значений количественных показателей и целевых показателей;
2.2.3. Проверку достоверности информации, содержащейся в отчетах;
2.2.4. Оценку эффективности реализации инвестиционной программы, в том числе анализ причин и обоснованности отклонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, количественных показателей от их плановых значений и значений целевых показателей, превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой.
2.3. Результатом проведения ТЦА отчетов о реализации инвестиционной программы является приемка Заказчиком заключения экспертной организации (Исполнителя), подготовленное в соответствии с Методическими рекомендациями, содержащее в том числе:
2.3.1. Информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в форме электронных документов, которые подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи сетевой организации, переданную экспертной организации в рамках договора аудита отчетов для подготовки заключения;
2.3.2. Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации;
2.3.3. Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации;
2.3.4. Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций;
2.3.5. Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей;
2.3.6. Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы, включающие заключения об обоснованности или необоснованности и причинах:
· отклонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, в том числе фактических значений показателей объектов инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, с приложением обосновывающих документов и расчетов;
· отклонения фактических значений количественных показателей от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой с приложением обосновывающих документов и расчетов;
· превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы с приложением обосновывающих документов и расчетов;
2.3.7. Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы, с приложением обосновывающих документов и расчетов.

[bookmark: _Toc481502637]3. Порядок оказания услуг и состав передаваемой информации для ТЦА отчётов.
3.1. Для проведения работ Заказчик в срок не позднее 50 дней с даты окончания отчётного периода для ТЦА квартальных отчётов и 5 апреля, года следующего за отчётным - для ТЦА годового отчёта, предоставляет Исполнителю отчёт о реализации инвестиционной программы АО  «Тываэнерго» за период, подлежащий ТЦА, а также комплект документов и материалов к отчёту о реализации ИП, в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации, включая заключения (отчеты) по результатам ранее проведенного ТЦА инвестиционных проектов, предусмотренных ИП, и имеющиеся в распоряжении сетевой организации обосновывающие такие заключения (отчеты) материалы (далее Исходные данные) и/или ссылку на указанную информацию, размещенную в сети Интернет, а также перечень ответственных лиц со стороны Заказчика с указанием должности, ФИО, контактных телефонов, адресов электронной почты.
3.2. Стороны перед выполнением Исполнителем работ, определяют дополнительный перечень, возможность и сроки предоставления Заказчиком информации, необходимой для выполнения договора, по форме, указанной в приложении № 1 к Техническому заданию, а также необходимость проведения Исполнителем дополнительных работ по сбору данных.
3.3. Инициирование представления информации, указанной в п. 3.2, осуществляет Исполнитель в виде официального письменного запроса Заказчику.
3.5. Исполнитель оценивает полноту исходных данных, а также дополнительной информации, определенной согласно п. 3.2, и, в случае наличия замечаний, уведомляет об этом Заказчика в виде официального письменного запроса.
3.6. Заказчик предоставляет информацию, запрашиваемую в соответствии с п. 3.5. в течение 3 рабочих дней с момента получения письменного запроса Исполнителя.
3.7. Информация, подготовленная в соответствии с п. 3.1 и 3.2, передается Заказчиком Исполнителю с подписанием Акта приема-передачи документации по форме приложения № 8 к Договору.
3.8. Исполнитель в ходе проведения ТЦА отчетов в случае выявления замечаний к отчёту и/или раскрываемым материалам, уведомляет Заказчика о выявленных замечаниях/отклонениях и в срок не позднее 10 рабочих дней до даты, указанной в п. 4.3 и направляет Заказчику проект Заключения для ознакомления и представления замечаний (при наличии).
3.9. Исполнитель устраняет замечания, полученные от Заказчика в соответствии с п. 3.8, формирует и направляет Заказчику итоговое Заключение, составленное в соответствии с Методическими рекомендациями с сопроводительным письмом, подтверждающим факт передачи документов.
3.10. По результатам ТЦА отчётов по каждому этапу работ, Исполнителем составляются и предоставляются Заказчику следующие документы:
·  Заключение Исполнителя о проведении технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы, выполненное в соответствии с Методическими указаниями.
·  Презентационные материалы к Заключению Исполнителя.
· Отчет об оказании Услуг по Договору/этапу.
3.11. 	Исполнитель передает Заказчику оформленные на бумажном носителе документы вместе с редактируемыми электронными копиями. Использование программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или печати разработанных документов запрещается.
3.12. Результаты выполнения работ должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим техническим заданием.
3.13. Оформление текстовой части и табличных форм документов должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к оформлению текстовых документов».
3.14. Заказчик рассматривает направленное ему Заключение и проводит раскрытие информации в соответствии со Стандартами раскрытия информации и/или Правилами утверждения  ИП, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 2 рабочих дней с момента получения Заключения.
3.15. Все недостатки и ошибки, выявленные в ходе проведения ТЦА отчетов, а также полученные Заказчиком к Заключению о ТЦА отчётов, в том числе от УОИВ, должны быть устранены Исполнителем в рамках выполнения Работ по Договору.
3.16. В случае получения Заказчиком замечаний к отчёту о реализации ИП, по которому было проведено ТЦА отчёта, от УОИВ, по письменному обращению Заказчика Исполнитель проводит актуализацию Заключения о ТЦА отчёта согласно доработанным Заказчиком материалам и представляет Заказчику актуализированное Заключение в срок, определенный Заказчиком.
3.17. В случае получения Исполнителем замечаний к Заключению о ТЦА отчёта, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в течение 2 рабочих дня путем направления полученных замечаний с сопроводительным письмом.
[bookmark: _GoBack]3.18. По итогам устранения замечаний Исполнителем, проводится повторное согласование выполненных Заказчиком работ и рассмотрение Заключения УОИВ в установленном законодательством порядке.
3.19. В случае выявлении недостатков и ошибок в Заключении подписание Актов по каждому этапу переносится до момента их устранения, с учетом п. 3.17-3.18 настоящего технического задания. 
3.20.	 Работы по этапу считаются выполненными с даты раскрытия Заказчиком Заключения в составе материалов, подлежащих раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия и подтверждаются подписанием соответствующего Акта об оказанных услугах по Договору/этапу Заказчиком и Исполнителем. При этом, в случае получения Заказчиком замечаний от УОИВ, Заказчик должен провести работы, указанные в п. 3.16 настоящего Технического задания.
3.21. Услуги по этапу считаются оказанными с даты раскрытия Заказчиком Заключения в составе материалов, подлежащих раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия, а по итогам за год подтверждаются подписанием соответствующего Акта об оказанных услугах Заказчиком и Исполнителем.
3.22. Приёмка результатов оказанных Услуг осуществляется поэтапно. Основанием для составления и подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг за отчетный год является передача Исполнителем результатов оказанных Услуг в соответствии с условиями Договора и настоящего Технического задания по всем этапам за год. 
3.23 Заключение и другие результаты оказания Услуг передаются Заказчику после завершения соответствующего этапа оказания Услуг, определённого в Договоре. 

[bookmark: _Toc481502636]4. Сроки выполнения работ.
4.1.	Начало выполнения работ по договору - с даты заключения договора.
4.2.	Окончание выполнения работ: в соответствии с условиями Договора в целом и согласно Приложению № 2 к настоящему Техническому заданию по каждому этапу в рамках действия Договора.
4.3. Сроки подготовки и передачи Исполнителем Заказчику заключений по результатам проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы, должны составлять не менее 30 календарных дней и должны обеспечивать возможность раскрытия сетевой организацией таких заключений в сроки, установленные стандартами раскрытия информации для опубликования отчетов о реализации инвестиционной программы за следующий отчетный период с учётом, что Заключение по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы за I квартал текущего года раскрывается сетевой организацией не позднее чем через 45 дней после окончания II квартала текущего года, за II квартал - не позднее чем через 45 дней после окончания III квартала текущего года, за III квартал - не позднее чем через 45 дней после окончания IV квартала текущего года, за IV квартал и год - не позднее чем через 45 дней после окончания I квартала года, следующего за отчетным, с учётом решения Совета Директоров АО «Тываэнерго» от 30.03.2017г. № 4/17 и Директивы. 
4.4. Срок доработки Заключения Исполнителем по результатам полученных замечаний - не более 2-х рабочих дней с момента получения замечаний, а также согласно срокам, указанным в п. 3 настоящего Технического задания.
4.5. Сроки подготовки и передачи актуализированных Заключений должны обеспечивать возможность раскрытия Заказчиком таких актуализированных Заключений в сроки, установленные Стандартами раскрытия информации и (или) Правилами утверждения инвестиционных программ.

[bookmark: _Toc481502644]5. Требования к исполнителям работ.
Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг, заключенного между сетевой организацией и организацией, отобранной сетевой организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом следующих требований:
5.1. между сетевой организацией и экспертной организацией отсутствует конфликт интересов;
5.2. обоснование начальной (максимальной) цены договора аудита отчетов для проведения отбора экспертных организаций сетевая организация выполняет с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), описанного в методических рекомендациях по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в случае невозможности применения этого метода используются иные методы, предусмотренные указанными методическими рекомендациями;
5.3. отношение выручки за отчетный год по данным последней годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности экспертной организации к начальной (максимальной) цене договора аудита отчетов, определенной сетевой организацией для проведения отбора экспертных организаций, больше или равно 5;
5.4. экспертная организация имеет опыт выполнения работ и (или) оказания услуг не менее 3 лет не менее чем в 2 из следующих областей:
· разработка схем и программ перспективного развития электроэнергетики;
· выполнение электроэнергетических расчетов схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей (схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии);
· инвестиционное планирование в сфере электроэнергетики;
· проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики;
· оценка технического состояния объектов электроэнергетики;
· финансово-экономический анализ (аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности) деятельности сетевых организаций;
· выполнение экспертизы предложений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере электроэнергетики.
5.5. экспертная организация имеет в штате по основному месту работы не менее 7 работников, имеющих в совокупности опыт работы не менее чем в 2 областях, указанных в п. 5.4.
5.6. Не допускается к выполнению работ организация, взаимоотношения с которой могут приводить к возникновению конфликта интересов.
· Под конфликтом интересов сетевой организации и экспертной организации понимаются случаи, при которых:
· руководители и (или) иные работники сетевой организации (экспертной организации) являются учредителями, участниками либо акционерами экспертной организации (сетевой организации);
· сетевая организация является учредителем, участником либо акционером экспертной организации;
· существует личная заинтересованность (прямая или косвенная) руководителей и (или) иных работников экспертной организации, влияющая на содержание заключений, подготовленных экспертной организацией по результатам исполнения договора аудита инвестиционной программы (договора аудита проектов инвестиционной программы, договора аудита отчетов), под которой понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) руководителем, и (или) иными работниками экспертной организации, и (или) лицами, состоящими с ними в близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми руководитель, и (или) иные работники экспертной организации, и (или) лица, состоящие с ними в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;
· экспертная организация находится в материальной или иной зависимости от сетевой организации или ее аффилированных лиц, в том числе вследствие наличия договора, заключенного между экспертной организацией и сетевой организацией, по которому в полном объеме не исполнены обязательства сторон (за исключением заключенных договоров аудита инвестиционной программы, договоров аудита проектов инвестиционной программы и договоров аудита отчетов);
· руководители экспертной организации состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с руководителями и (или) иными работниками сетевой организации, в должностные обязанности которых входит подготовка информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах (информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах), раскрываемой сетевой организацией в соответствии со стандартами раскрытия информации, и (или) реализация инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы);
· экспертная организация и (или) ее работники участвовали в выполнении работ и (или) оказании услуг по формированию проекта инвестиционной программы сетевой организации в течение года до дня направления экспертной организацией заявки на участие в отборе, указанном в абзаце первом пункта 5 настоящих методических рекомендаций.
5.7.	Информация об опыте работы и компетентности Исполнителя должна предоставляться по запросу Заказчика. Информация должна содержать данные, которые можно проверить.

[bookmark: _Toc481502645]6. Место оказания услуг.
[bookmark: _Toc481502646]По месту фактического расположения Заказчика: Россия, 667001, Республика 
Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4 

7. Цена услуг и порядок оплаты.
7.1. Начальная (максимальная) цена договора сформирована Заказчиком на основании проведенного финансово-экономического мониторинга сложившейся рыночной конъюнктуры цен на закупаемые услуги. Обоснование начальной (максимальной) цены договора аудита отчетов для проведения отбора экспертных организаций сетевая организация выполняет с использованием метода сопоставимых рыночных цен анализа рынка.
7.2. В стоимость услуг включены все услуги, предусмотренные договором, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
7.3. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в течение 7 рабочих дней после полного выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, но не ранее окончания II квартала года, следующего за отчетным, на основании Акта оказанных Услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 11  Договора. При этом обязанность Заказчика по оплате Услуг считается выполненной с даты списания денежных средств с банковского счета Заказчика.
	

	

	От Заказчика:
Управляющий директор – первый заместитель генерального директора
АО «Тываэнерго»

______________ Н.А. Федоров
М.П.
	От Исполнителя:




_______________ ______________
M.П.
























Приложение № 1
к Техническому заданию


Дополнительный перечень, и сроки предоставления информации, 
необходимой для выполнения договора

к Договору № ________ от__________ 201__г.

г. Кызыл                                                                                             «___» ________ ____ г

	№
	Наименование документа
	в бумажном/ электронном виде
	Срок представления

	1
	Обосновывающие материалы ИПР АО «Тываэнерго»
	в электронном виде
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



ПОДПИСИ СТОРОН

	От Заказчика:

Управляющий директор – первый 
заместитель генерального директора

______________ Н.А. Федоров 
      М.П.
	От Исполнителя:




________________ _______________
M.П.


	
	

	
	





Приложение № 2
к Техническому заданию

ЭТАПЫ РАБОТ
	Наименование этапа
	Срок начала этапа
	Срок окончания этапа
	Цель

	
	
	
	

	1 этап, ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года
	15.05.2020 
	08.06.2020 
	Раскрытие Заключения о ТЦА отчёта за 1 квартал 2020 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия

	2 этап, ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 2 квартал 2020 года
	15.08.2020
	07.09.2020
	Раскрытие Заключения о ТЦА отчёта за 2 квартал 2020 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия

	3 этап, ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 3 квартал 2020 года
	15.11.2020
	03.12.2020
	Раскрытие Заключения о ТЦА отчёта за 3 квартал 2020 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия

	4 этап, ТЦА по выполнению инвестиционной программы за 4 квартал 2020 года
	15.02.2021
	01.03.2021
	Раскрытие Заключения о ТЦА отчёта за 4 квартал 2020 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия

	5 этап, ТЦА  по выполнению инвестиционной программы за 2020 год
	09.03.2021
	30.04.2021
	Раскрытие Заключения о ТЦА отчёта за 2020 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия






