Приложение №1 к 
конкурсной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ (оказание услуг)

       1.   Условия выполнения работ (оказания услуг):  
       Начало выполнения работ -     с даты подписания договора. 

       Сроки   выполнения работ -     в течение 90  календарных  дней с даты подписания договора.

Монтаж оборудования произвести  «под нагрузку».

Проведение индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с предоставлением протоколов  испытания;

Проведение комплексного опробования оборудования, настройка смонтированного оборудования, также проведение пуско- наладочных работ.

Оборудование и  материалы  должны быть новыми, не использованными ранее и представлять 

собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области 

конструкций и материалов.   

Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать российским   действующим нормам безопасности и качества на данный вид продукции.

Предоставление Заказчику технических паспортов и сертификатов на смонтированное оборудование.

Выполняемые работы не должны  приводить к ухудшению  экологической обстановки территории.       

    2.  Порядок оплаты за выполненные работы (оказанные услуги): предоплата не предусмотрена, оплата  по факту выполнения этапа работ.

3.  Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг) и Планируемая (предельная) цена:

	№ 
	Наименование ТМЦ и оборудования
	Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования
	Ед. измерения
	Кол-во ед. измерения
	Начальная (предельная) цена Договора, тыс. руб.

без  НДС

	1
	ВЛ-10/0,4кВ 
	Строительство и реконструкция  ВЛ-10/0,4кВ 
	км
	2,158
	

	2
	КЛ-10/0,4кВ 
	Строительство и реконструкция  КЛ-10/0,4кВ 
	км
	1,22
	

	3
	ВЛ-10 кВ
	Замена одностоечной опоры на анкерную
	шт.
	1
	

	4
	КТП
	Строительство КТП – 10/0,4кВ  (1*25;   2*160 кВА)                                  
	шт
	3
	

	5
	ПИР
	Разработка проектно-сметной документации
	компл.
	4
	

	
	
	ИТОГО без НДС
	
	
	8329,624



     Перечень и объемы выполняемых работ: 

3.1.      строительство ВЛ 10кВ – 1500 м;

3.2.      строительство ВЛ 0,4кВ- 658 м;

3.3.       строительство КЛ 10кВ – 1000 м;

3.4.      строительство КЛ 0,4кВ – 220 м;

3.5.      строительство ТП 10/0,4 кВ -3 шт. ( 2*160; 1*25 кВА);

3.6.      Установка РЛНД – 1шт;

3.7.      замена одностоечной опоры на анкерную – 1 шт.

Указанная протяженность линий является предварительной, уточненные объемы работ устанавливаются на стадии подготовки проектно-сметной документации. А при наличии разработанной Заказчиком ПСД, дополнительные затраты подрядной организации по разработке проектной документации к выполнению не принимаются.

Строительство ВЛ 10/0,4кВ  выполнить с применением  железобетонных  опор, проводом СИП.

При  строительстве и реконструкции ТП 10/0,4кВ предусмотреть установку в комплектных трансформаторных подстанциях установку приборов учета электроэнергии на всех отходящих линиях. По окончании работ по строительству восстановить элементы благоустройства.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года, на оборудование-5 (пять) лет.

4. Требования к подрядчику (исполнителю): 

4.1. Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

4.2.  Опыт работы по указанным в техническом задании видам работ не менее 3х лет.

4.3.  Привлечение субподрядной организации только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Наличие собственной базы и  парка спецтехники (в том числе арендованных единиц) для выполнения работ, указанных в техническом задании.

Приложение №1
к техническому заданию

Перечень объектов технологического присоединения:

	№
	Наименование объекта ТП
	Адрес объекта технологического присоединения
	Виды работ с физическими параметрами
	реквизиты технического задания

	1
	Жилой дом
	Г. Кызыл, Вавилинский затон, п/я №4
	Строительство ВЛ-0,4 кВ -168м
	КС-933

	2
	Санитарная часть
	г. Кызыл, ул. Красных партизан, 29
	Строительство КЛ-0,4кВ- 140м, ТП-400 кВА
	КС -964, 964а

	3
	Административное здание
	г. Кызыл, ул. Кочетова,  4 
	Строительство КЛ-0,4кВ- 80м
	КС -1315

	4
	Нежилое помещение
	Пгт.Каа-Хем, ул. Шахтерская, 16
	Строительство ТП 10/04кВ с 1*25кВА, замена одностоечной ВЛ-10кВ на анкерную 
	КС-1316

	5
	Многоквартирный жилой дом
	г. Кызыл,  ул. Дружба, 41
	Строительство ТП 10/04кВ с 2*160кВА, строительство  ВЛ 10кВ -1500м, строительство КЛ 10 кВ- 1000м
	КС - 1349

	6
	Жилой дом
	Пгт.Каа-Хем, ул. Анатолия Ломаева, 95
	Строительство ВЛ-0,4 кВ -280м
	КС-1353

	7
	Жилой дом
	Г. Кызыл, Вавилинский затон, п/я №4
	Строительство ВЛ-0,4 кВ -280м
	КС-1414

	8
	Жилой дом
	Г. Кызыл, Вавилинский затон, 5 км трассы Кызыл-Кара-Хаак
	Строительство ВЛ-0,4 кВ -40м
	КС-1416



