СО 6.938/0
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г.      Кызыл                                 		                        	             «____»_____________ 201_г.
 
АО «Тываэнерго», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице управляющего директора – первого заместителя генерального директора Федорова Николая Анатольевича, действующего на основании доверенности 00/23 от 25.01.2019 г. с одной стороны, и ____, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании ___, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда _____, объявленной извещением от ___ № ___, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ___(указывается в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
акт приемки выполненных работ - документ, подтверждающий и фиксирующий объем выполненных Подрядчиком Работ по разработке проектно-сметной документации (приложение 6).;
Акт о приемке выполненных работ - первичный учетный документ, который подтверждает выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ за отчетный период. «Акт о приемке выполненных работ» составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами (приложение 7) .
акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - подписанный членами приёмочной комиссии документ о приеме Заказчиком результата работ по Договору – законченного строительством (реконструкцией) Объекта в объеме Проектной документации и технической части закупочной документации*. Данный акт составляется по форме утвержденной Заказчиком  и подтверждает исполнение обязательств Подрядчика по Договору.
дата приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - дата утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией,;
Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами  в надлежащем порядке;
Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;
Заказчик – АО «Тываэнерго», 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4;
исполнительная документация - комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ (технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты промежуточной приемки ответственных конструкций; акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты, исполнительные геодезические съемки, журналы работ, исполнительные схемы и профили участков сетей; акты испытания и опробования технических устройств; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля, а также другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами);
закупочная документация - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения 
исходно-разрешительная документация - документация, выдаваемая специальным органом власти или уполномоченной организацией за фиксированную плату (при необходимости) и в обязательном порядке (при условии соблюдения всех нормативных требований в отношении проектной и рабочей документации) в процессе проектирования и строительства Объекта.
правоустанавливающие документы - документы, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав на объекты недвижимости ..
календарный план выполнения работ - Приложение № 2 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки поставок оборудования, выполнения работ и стоимости работ. Этапы выполнения работ, указываются в Календарном плане выполнения работ. Наличие этапов выполнения работ определяется спецификой выполнения работ;
консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;
материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника; 
объект - наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на объект в случае, когда он относится к недвижимому имуществу;
обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;
Подрядчик - фирменное наименование и юридический адрес места нахождения Подрядчика  (согласно ЕГРЮЛ);
поставка - осуществление Подрядчиком и (или) Заказчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;
субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора;
предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования; 
пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования;  
поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком и(или) Заказчиком  поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору;
работы – проектно-изыскательские, общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;
Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;
техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для строительства;
Техническое задание - документ, содержащий требования к разработке проектной  документации, выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (приложение №1 к Договору). 
строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок;
скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;
цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. Предмет и объем Договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) осуществить работы по разработке проектно-сметной документации, с последующим выполнением работ по строительству КЛ-10 кВ от существующей ТП 10/0,4 кВ №448 (терапевтический корпус в г. Кызыле, ул. Титова, д. 88) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
2.2. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 2.1. работ установлены календарным планом выполнения работ объекта (Приложение № 2 к Договору). В календарном плане  выполнения работ должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.
2.3. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.1, на основании подтвержденного документально вступления в члены саморегулируемой организации (СРО).
2.4. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 
Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию. Если мощность объекта свыше 670 кВт, ввод объекта в эксплуатацию должен быть подтвержден Разрешением Ростехнадзора по форме в соответствии с  приказом  Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 «Об утверждении порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок».

3. Сроки выполнения работ

3.1.	Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану выполнения работ на объекте с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг (Приложение №4 к Договору).
3.2. Срок выполнения работ по Договору 120 (сто двадцать) календарных дней с момента подписания настоящего договора, в соответствии с  календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к Договору).
Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией после проведения пусковых испытаний.

4. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1.1.  Самостоятельно провести сбор исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ, в том числе с выездом на Объект и выполнить разработку проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и сдать результат Заказчику в сроки, указанные в Календарном плане выполнения работ.
4.1.2. Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы и сдать результат Заказчику в сроки, указанные в Календарном плане выполнения работ, за исключением случаев указанных в п.6.2 .
4.1.3. Согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Перед приемкой работы Заказчиком обеспечить получение всех согласований в уполномоченных органах государственной власти и заинтересованных организациях, с которыми необходимо согласовать результат работ.
4.1.5. В случае принятия уполномоченными органами государственной власти до окончания работ по настоящему договору нормативно-правовых и (или) нормативно-технических документов, изменяющих требования к результату работ, выполнить работы в соответствии с вновь установленными требованиями.
4.1.6. Обеспечить решение всех вопросов, связанных с постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет на период выполнения работ.
4.1.7. Результат выполненной  Подрядчиком работы должен быть пригоден для использования Заказчиком при совершении сделок с недвижимым имуществом, государственной регистрации в управлении Росреестра, прав, ограничений, обременений и сделок в отношении земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
4.1.8. Вносить изменения и дополнения в Результаты выполненных Работ по замечаниям Заказчика и (или) Специализированных организаций и (или) Организации по проведению экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде. В случае, если настоящим Договором и (или) нормативными актами в области проектирования и строительства, и(или) договором на осуществление экспертизы Результатов выполненных Работ предусмотрены различные сроки для внесения Подрядчиком изменений в документацию, разработанную по настоящему Договору, Подрядчик обязан вносить изменения в такую документацию в наиболее короткий из всех предусмотренных этими документами сроков.
Подрядчик исправляет или заново выполняет Работу по замечаниям Заказчика и(или) Специализированных организаций и(или) Организации по проведению экспертизы, при этом не нарушая даты завершения Работ и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате выполненных Работ. При этом Подрядчик обязан возместить заказчику убытки, связанные с допущенными недостатками.
4.1.9. Производить работы в полном соответствии с проектной  документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами. 
4.1.10. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
Поставить на приобъектный склад материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными разделом 9. 
Осуществлять постоянный входной контроль качества поступающих на объект материалов, конструкций и оборудования в соответствии с действующими нормативными документами. Вести и предоставлять по запросу Заказчика в течение двух рабочих дней журнал бетонных работ, осуществлять контроль соответствия марок бетона, заявленных в проектной документации. Контроль качества ответственных бетонных и железобетонных конструкций (монолитных фундаментов, колонн, ригелей, перекрытий и др.) производить с привлечением независимых лабораторий и специалистов.
До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.
4.1.11. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. 
Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.
4.1.12. Соблюдать все правила охраны труда и техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.
Допускать к работе на объектах Заказчика только обученный и аттестованный по охране труда и пожарной безопасности персонал. Предоставлять по требованию Заказчика инструкции по охране труда персонала Подрядчика с подписями работников об ознакомлении с ними. Незамедлительно принимать меры по устранению выявленных Заказчиком нарушений работниками Подрядчика правил охраны труда и пожарной безопасности.
Обеспечить исполнение требований глав 46, 47 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» по пунктам, входящим в свою компетенцию, в том числе в целях допуска соответствующей категории персонала на объекты Заказчика.  
Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обязательные медицинские осмотры.
	4.19.1. Подрядчик обязан обеспечить привлечение к работам персонала, соответствующего следующим требованиям:
- персонал должен быть профессионально подготовлен и уровень его квалификации должен соответствовать выполняемым работам;
- состояние здоровья привлекаемых работников должно соответствовать выполняемым работам, в том числе отсутствовать медицинские противопоказания, в подтверждение чего Подрядчик при направлении работников на объекты Заказчика должен предоставлять Заказчику выписки из медицинских справок о состоянии здоровья направляемых работников;
- уровень знаний персонала должен соответствовать требованиям и условиям осуществляемых работ, согласно государственным нормативным актам, устанавливающим требования для соответствующих видов работ или профессий, в подтверждение чего Подрядчик при направлении работников на объекты Заказчика должен предоставлять Заказчику протоколы проверок знаний, копии свидетельств и удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации;
- персонал должен иметь все необходимые для выполнения работ документы, подтверждающие возможность осуществления определенных видов работ;
- персонал должен уметь оказывать первую помощь пострадавшим, в подтверждение чего Подрядчик при направлении работников на объекты Заказчика должен предоставлять Заказчику документы о прохождении работниками соответствующего обучения;
- персонал должен быть обеспечен исправными и испытанными средствами защиты, спецодеждой, инструментом и приспособлениями в соответствии с установленными в филиале (ДЗО) требованиями (в соответствии с требованиями Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (п. 18));
- персонал подрядчика обязуется руководствоваться при выполнении работ на объектах Заказчика требованиями Политики Группы Компаний «Россети» в области охраны труда, Экологической политики электросетевого комплекса.  
4.1.13. Подрядчик обязан незамедлительно принимать меры по устранению выявленных Заказчиком нарушений требований к привлеченному персоналу. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.
Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.
Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика, принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.            Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.1.14. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
4.1.15. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество. 
4.1.16. Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.
4.1.17. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта. 
4.1.18. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц. 
4.1.19. Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по утвержденной Заказчиком рабочей документации в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение №2).
4.1.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.  
4.1.21. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору по основаниям, указанным в разделе 18, Подрядчик обязуется в течение 60 дней со дня направления уведомления об отказе от исполнения Договора вернуть Заказчику сумму авансовых платежей за вычетом стоимости принятых Заказчиком работ
4.1.22. Подрядчик обязан до перечисления Заказчиком каждого из авансов представить Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательства по возврату данного аванса безотзывную и безусловную банковскую гарантию в соответствии с разделом 23 настоящего Договора.
4.1.23. В случае если до завершения выполнения этапа работ по Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет. 
4.1.24. Оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Подрядчик гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Заказчика, утверждены Подрядчиком в соответствие с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете.
4.1.25. Предоставлять по требованию Заказчика в течение 5 рабочих дней после получения запроса, направленного посредством электронной почты, подписанные со своей стороны, акты сверки взаиморасчетов.
4.2.Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков). 
Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 30% от цены Договора (без учета стоимости материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком подрядную организацию, выполняющую работы на субподряде, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком
Субподрядчики должны соответствовать всем требованиям, установленным Заказчиком в конкурсной документации для субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком (если договор заключался по результатам проведения конкурентной процедуры) и иметь все необходимые разрешения и допуски для выполнения соответствующей части работ.
Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в Приложении № 5 к Договору. Новый субподрядчик должен соответствовать всем требованиям, установленным для субподрядчиков в конкурсной документации (если договор заключался по результатам проведения конкурентной процедуры) и в настоящем Договоре.
Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.	
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.
Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).
4.3. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.4. Подрядчик не вправе передавать / переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и/или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных работ (оказанных услуг) согласованными с Заказчиком третьими лицами. 
4.5. Подрядчик не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.
4.6. Подрядчик обязуется не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично сведения о персональных данных заявителей, заключивших с Заказчиком договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям, полученные от Заказчика в связи с исполнением Договора. Подрядчик обязуется хранить и использовать персональные данные заявителей только в целях исполнения настоящего Договора в соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных.
4.7. Подрядчик гарантирует, что своевременно и в полном объеме уплачивает, установленные законодательством РФ, налоги и сборы, своевременно и в полном объеме фиксирует в бухгалтерской и налоговой отчетности все факты хозяйственной деятельности так или иначе связанные с выполнением работ по настоящему договору,  представляет отчетность в налоговые органы и внебюджетные фонды.
4.8. Подрядчик обязан возместить убытки, понесенные Заказчиком, вследствие нарушения указанных в договоре гарантий и/ или допущенных Подрядчиком и/или субподрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в вынесенных решениях налогового органа в отношении Заказчика, в размере доначисленных Заказчику в связи со сделками с подрядчиком (субподрядчиком) сумм налогов НДС, налог на прибыль (в том числе в связи с вынесением решения об отказе в применении налоговых вычетов по НДС), а также пеней и штрафов, связанных с таким доначислением.
4.9. По первому требованию Заказчика или налогового органа (в том числе в случае встречной налоговой проверки) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих надлежащее исполнение Подрядчиком и/или субподрядчиком обязательств по договору (согласно перечню).

5. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1. Передать Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента утверждения проектной документации, по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку.
5.2. Указать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.
5.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 11 и 12.
5.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. 
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:
заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;
привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;
организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору;
периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.
5.5. После подписания Договора выдать представителю Подрядчика доверенность для оформления исходно – разрешительных и правоустанавливающих документов для обеспечения выполнения работ, в объеме необходимом при совершении сделок с недвижимым имуществом, государственной регистрации в управлении Росреестра, прав, ограничений, обременений и сделок в отношении земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).
5.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора. 

6. Цена Договора

6.1. Предельная цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со Сводным расчетом стоимости работ (Приложение № 4) составляет 2 147 962,5 (два миллиона сто сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 50 коп., кроме того НДС по ставке 20% - 442 382,50 (четыреста сорок две тысячи триста восемьдесят два) рубля 50 коп. 
Всего с НДС предельная стоимость работ по Договору составляет 2 577 555,00(два миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 коп.
Цена Договора подлежит изменению при изменении ставки НДС без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.______________(указать прописью) рублей.
6.2. Указанная в Договоре цена является предельной. 
Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, не превышая стоимость по договору. Стоимость по договору подлежит пересмотру по итогам разработки проектной документации и утверждения Заказчиком рабочей сметы согласованной Подрядчиком. Рабочая смета рассчитывается в текущем уровне цен на дату заключения настоящего договора с применением коэффициента тендерного снижения учтенного в стоимости Договора. Рабочая смета не включает резерв на непредвиденные работы и затраты. Рабочая смета устанавливает твердую цену по договору и перечень давальческих материалов и оборудования (в случае предоставления Заказчиком давальческих материалов и оборудования). Изменение стоимости по договору по итогу утверждения рабочей сметы оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
По окончанию работ по разработке проектно-сметной документации по объекту Подрядчик приступает к выполнению строительно-монтажных работ данного объекта.
В случае:
когда при разработке проектно-сметной документации стоимость поставок и работ по всем объектам превышает цену Договора, Договор расторгается по обоюдному согласию или заключается дополнительное соглашение, при котором Подрядчик обязан приступить к выполнению поставок и работ по всем объектам, стоимость по которым не превышает предельную цену Договора;
когда на часть объектов по Договору после разработки проектно-сметной документации стоимость строительно-монтажных работ превышает цену Договора, Подрядчик передает всю проектно-сметную документацию Заказчику. Подрядчик обязан приступить к выполнению поставок и работ по части объектов, стоимость поставок и работ по которым не превышает стоимость, определенную сводным расчетом стоимости работ (приложение № 4). Для выполнения поставок и работ по части объектов, стоимость поставок и  работ по которым превысит стоимость, определенную сводным расчетом стоимости работ (приложение № 4) Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение об исключении части объектов из настоящего договора или дополнительное соглашение, при котором Подрядчик обязан приступить к выполнению поставок и работ по всем объектам, стоимость по которым не превышает предельную цену договора. 
В случае принятия решения Заказчиком о выдаче давальческого оборудования (материалов), цена договора подлежит корректировке в размере стоимости передаваемого оборудования (материалов), согласно подписанного сторонами дополнительного соглашения.
6.3. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортных материалов
6.4.. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации.

7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Аванс по договору не предусмотрен.
7.1.1. Расчёт за выполненные проектно-изыскательские работы производится поэтапно (пообъектно) в размере 95% от стоимости проектно-изыскательских работ на основании акта выполненных работ (Приложение №6) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком актов и предоставления Подрядчиком счёта-фактуры.
7.1.2. Оставшиеся 5 % от стоимости проектно-изыскательских работ оплачиваются в течение  15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. 
7.1.3. Расчёт за выполненные строительно-монтажные и пусконаладочные работы, производится поэтапно (пообъектно) в размере 95% от стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ (с учетом стоимости оборудования и материалов) на основании актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (Приложение № 7), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение №8), счета на оплату, счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком актов и предоставления Подрядчиком счёта-фактуры за вычетом платежей указанных в п. 7.1. 
7.1.4. Оставшиеся 5 % от выполненных работ оплачиваются в течение  15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией..
7.2. Акты выполненных работ (ПИР, СМР, ПНР) составляются на основании утверждённой Заказчиком сметной документации по фактически выполненным объёмам с обязательным предоставлением исполнительной (подтверждающей) документации. 
7.3. Окончательная стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ не может превышать предельную стоимость договора определённую при проведении конкурсных процедур. 
7.4. Моментом оплаты является списание денежных средств с банковского счета Заказчика.
7.5. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
7.6. Счет-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.7. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ, с даты окончания работ по этапу в разрезе объекта Подрядчик обязан передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г. В случае, если Подрядчик не выставил счет-фактуру в срок, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше сумм налога.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию. 
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение. 
При выявлении дефекта Подрядчик должен: 
обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 
выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) календарных дней. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.
8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

9. Обеспечение документацией и материалами 

9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе материалов, необходимых для объекта до сдачи объекта по акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить поставку всего импортного оборудования и материалов Подрядчика в пункт(ы) назначения, выполнить все формальности для таможенного оформления и заплатить все необходимые таможенные пошлины и сборы. 
9.2. Поставка материалов и оборудования производится на приобъектный склад силами Подрядчика.
9.3. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются за счет Подрядчика.
9.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны быть экологически безопасны и соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками (Заказчиком в отношении материалов и оборудования, поставку которых он обеспечивает) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
В случае использования Подрядчиком либо привлекаемыми им поставщиками импортного товара (материал и оборудование) Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого товара завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки данного товара.
Все поставляемое оборудование должно быть новым, т.е. не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, комплектным и соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам.
9.5. Поставляемые на объект материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования, а в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры – требованиям, содержащимся в технической части закупочной документации.
При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора. 
9.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на строительную площадку, несет Подрядчик.
Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки на строительную площадку несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования. 
9.7. Сторона, обеспечивающая поставку материалов и оборудования, предупреждает другую Сторону за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на строительную площадку.
9.8. При приемке поставляемых Подрядчиком (одной из Сторон) материалов и оборудования на приобъектный склад (строительную площадку) присутствие представителя Заказчика (представителя другой Стороны) обязательно. 
При  приемке оборудования стороны составляют и подписывают Акт о приемке (поступлении) оборудования, в котором должны быть указаны следующие данные: 
а) дата и место составления акта; 
б) номер и дата заключения соответствующего договора; 
в) описание оборудования, завод-изготовитель; 
г) состояние ящиков/упаковок и их сохранность; 
д) описание обнаруженных дефектов и повреждений, с приложенными фотографиями дефектов (в 
случае наличия).
Акт о приемке (поступлении) оборудования подписывается подрядчиком, представителем завода изготовителя (при необходимости), ответственным за систематический строительный контроль. Оригинал подписанного Акта о приемке (поступлении) оборудования в течение 2-х рабочих дней со дня подписания, направляется Заказчику, копия хранится у ответственного за систематический строительный контроль. Акт о приемке (поступлении) оборудования хранится до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
После передачи материалов и оборудования для использования при осуществлении работ (в монтаж) риск их случайной гибели и повреждения несет Подрядчик вне зависимости от того, какой из Сторон Договора обеспечивалась поставка соответствующих материалов и оборудования. 
9.9. В случае выявления Подрядчиком (одной Стороной) недостатков / некомплектности материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик (Сторона, обнаружившая недостатки / некомплектность) незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика (другую Сторону).
При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт. 
9.10. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи.
Если качество оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:
приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;
устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;
компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.
9.11. Подрядчик не имеет права на удержание оборудования, находящегося в собственности Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.

10. Порядок осуществления работ

10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ, в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.
Формы журналов должны согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору. 
Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
10.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком  и не противоречат проектной документации, или изменения в проект, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
	исключить любую работу;
	изменить характер или качество, или вид любой части работы;
	выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.
10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.
10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
Подрядчик обеспечивает приемку отделом инженерно-геологических изысканий, уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления грунтов основания фундаментов зданий и сооружений объекта.
По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.
10.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.
10.8. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами без увеличения  цены Договора:
обеспечивает систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;
производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;
заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства .
10.9. Подрядчик за свой счёт обеспечивает осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.

11. Приемка и выполнение работ

11.1. Приёмка и выполнение проектно-сметной документации:
11.1.1. Подрядчик в день завершения этапа работ (по объекту),  направляет Заказчику уведомление о готовности работ, акт  приемки выполненных работ (Приложение №6 к Договору) с приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экземплярах), а также 1 (один) экземпляр в электронном виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. 
Сметная документация предоставляется в двух уровнях цен: базисном и текущем на момент  сдачи проекта в формате сметной программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющей вести накопительные ведомости по локальным сметам, а также в форматах АРПС и Excel.
11.1.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется пообъектно в течение 20 рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
11.1.3. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.
11.1.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.
11.1.5. Подрядчик обязан без увеличения стоимости по договору  переделать техническую документацию и провести дополнительные изыскательские работы. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.
11.1.6. Датой выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по этапу (по объекту) согласно Календарному плану выполнения работ (Приложения № 2 к Договору).
11.1.7. Датой исполнения обязательств Подрядчика по разработке проектно-изыскательских работ является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектно-сметной документации.
11.1.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
          11.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ
11.2. Приёмка и выполнение строительно-монтажных работ:
11.2.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется по фактически выполненным объемам работ в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору с оформлением актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (Приложение №7 к Договору) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение №8 к Договору). Подрядчик составляет акты о приемке выполненных работ на основании данных Журнала учета выполненных работ в соответствии с разработанными по результатам проектно-сметной документации  локальными сметами, утвержденными Заказчиком, в пределах цены Договора.
11.2.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 
11.2.3. Подрядчик обязан представлять акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа последнего месяца этапа в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.
11.2.4. Подрядчик по окончании этапа, за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику акты о приемке выполненных работ по Договору, Справки о стоимости выполненных работ, акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.
11.2.5. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место для приемки выполненных работ. Заказчик должен подписать  акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней, либо представить письменный мотивированный отказ от приемки.
В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
11.2.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.
Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или был информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
11.2.7. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.
11.2.8. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 15. 
11.2.9. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.
11.2.10. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. 
11.2.11.  В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки. 
11.2.12.  При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
11.2.13. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков (указывается, если не определены этапы работ).
11.2.14. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно с письменного согласия Заказчика. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, подтвержденных Актами о приемке выполненных работ и Справками о стоимости выполненных работ и затрат.
11.2.15. Подрядчик приступает к выполнению каждого последующего этапа работ только после письменного разрешения Заказчика 

12. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания
12.1. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Закупочной документации (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры).
12.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.
12.3. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта.
	
13. Право собственности
13.1. Право собственности на объект возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения объекта переходят к Заказчику) после государственной регистрации права собственности на объект (указывается в случае, когда объект относится к недвижимому имуществу). 
13.2. Право собственности на часть объекта возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения объекта переходят к Заказчику) после подписания акта ввода в эксплуатацию (указывается в случае комплексного технического перевооружения и реконструкции объекта, а также когда объект относится к движимому имуществу). 
13.3. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
13.4 Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение  сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику. 
13.5. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.  
13.6. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или его часть, а также документацию на него какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

14.  Права на результаты интеллектуальной деятельности

14.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.   

15. Имущественная ответственность

15.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств, а именно, за задержку расчетов за выполненные работы, уплачивает Подрядчику пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов выполненных работ, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы. 
15.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику: 
за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ в том числе поставки материалов и (или)  оборудования – пени в размере 1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику – пени в размере 1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за задержку устранения дефектов в работах и (или) конструкциях и (или) оборудовании, материалах, сетях и т.п. и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки;
в случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ – штраф в трех-кратном размере от стоимости вывоза мусора; 
за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – пени в размере 0,2% от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства.
15.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию. 
15.4. В случае установления факта предоставления Подрядчиком недействительной банковской гарантии на возврат авансового платежа, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы, возврат которой должен быть обеспечен банковской гарантией в соответствии с условиями настоящего Договора.
15.5. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены Договора. 
15.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора. (включается в текст договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Подрядчика, поданной на участие в закупочной процедуре).
15.7. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ субподрядчиков или передачи третьим лицам своих обязательств, несогласованных с Заказчиком в порядке, определенном в п. 4.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Договора.
15.8. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.1.25. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.
15.9. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждающими их документами.
15.10. Срок уплаты пеней и штрафов за неисполнение обязательств по Договору – в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии.
15.11. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
15.12. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
16.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.
16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.
16.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
16.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
16.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
16.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и (или) поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

17. Разрешение споров между Сторонами

   17.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются 
Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
    17.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
     17.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
     17.4. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Тыва. 

18. Изменение, прекращение и расторжение Договора

18.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
18.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.
18.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 18.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.
В течение 7 (семи) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).
Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.  
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
18.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
18.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон в случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.
Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.
В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
18.6. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовав от Подрядчика уплаты предусмотренных разделом 15 настоящего Договора всех пеней и штрафов, путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случае:
задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;	
неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
исключения Подрядчика из единого реестра членов СРО;
получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);
непредставления Подрядчиком обеспечения своих обязательств в соответствии с разделом 23 настоящего Договора;
если на объекте выполнения работ по настоящему Договору произошел несчастный случай по вине Подрядчика;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
18.7. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) календарных дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления.
С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование Заказчика, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.
При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.
18.8. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.
18.9. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику. 
18.10. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае:
возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
остановки Подрядчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней. 
18.11. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за исключением обязательств о конфиденциальности. 

19. Конфиденциальность

19.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 
Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.
19.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям настоящего Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за собственные действия.
19.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
19.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.
19.5. Требования пункта 19.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
19.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 19, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

20. Толкование

20.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
20.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.
20.3. При реализации условий Договора (при противоречиях, не включении в Договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:
настоящий Договор;
протокол о результатах закупки;
извещение о проведении закупочных процедур и настоящая закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;
предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями;
протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении победителя закупки).

21. Целостность Договора

21.1. Настоящий Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика представляют собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

22. Антикоррупционная оговорка.

	22.1. Подрядчику известно о том, что ПАО «МРСК Сибири» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 08.04.2015 №6/2015), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
	22.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте Заказчика по адресу: http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2863&Itemid=4060&lang=ru40, удостоверяет, что он полностью принимает положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований Антикоррупционной политики, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.
	22.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).
22.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 22.1. – 22.3. настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
	В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 22.1., 22.2. настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
	22.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 22.1., 22.2. настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 22.3. настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

23. Уступка права требования

23.1. Право Подрядчика, присоединившегося к Программе Партнерства Общества (Заказчика), переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки.
23.2. Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком/Исполнителем по переуступке права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).
23.3. В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) с нарушением условий, указанных в пункте 23.1 и/или 23.2, Подрядчик уплачивает Обществу (Заказчику) штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

24. Особые условия. Заключительные положения

24.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
24.2. Настоящий Договор, подписанный Сторонами и скрепленный печатями, имеет юридическую силу и в случае передачи его по факсимильной связи до обмена оригиналами. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. 
При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен (из рук в руки) курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.
24.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 26, Стороны обязуются  сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме. Сторона, нарушившая данное обязательство обязана возместить в полном объеме другой Стороне убытки, связанные с его неисполнением при предъявлении другой Стороной соответствующей претензии.
24.4. Подрядчик обязуется не позднее даты заключения настоящего Договора предоставить Заказчику:
- информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору, а также в формате Excel и PDF;
- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору, а также в формате Excel и PDF.
Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего Договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в Приложении 3 к настоящему Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения и в формате Excel и PDF на адрес электронной почты. 
В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении 16 к настоящему Договору..
24.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 24.4. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления.
24.6. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
24.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
24.8. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
24.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.


25. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
1. Приложение №1 – Техническое задание.
2. Приложение №2 – Календарный план выполнения работ
3. Приложение №3 – Форма предоставления информации о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров.
4. Приложение №4 – Сводный расчёт стоимости работ.
5. Приложение №5 – Список субподрядных организаций.
6. Приложение №6 – Форма акта приемки выполненных работ.
7. Приложение №7 – Форма акта о приемке выполненных работ КС-2.
8. Приложение №8 – Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.



26. Реквизиты и подписи Сторон:

	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:
АО "Тываэнерго"
Адрес  юридический:  667001, Республика 
Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4 
Адрес почтовый: 667001, Республика Тыва, 
г. Кызыл, ул. Рабочая,4 
ИНН/КПП  1701029232 /170101001
Р/с 40702810065000100511
в Восточно- Сибирском банке 
Сбербанка РФ, г. Красноярск
К/с 30101810800000000627
БИК  040407627
ОГРН 1021700509566

	
ПОДРЯДЧИК:




_________________/_________


	
ЗАКАЗЧИК:


Управляющий директор – первый 
  заместитель генерального директора 

       __________________/ Н.А. Федоров /











Приложение № 1 к Договору
№____________от  _________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы по разработке проектно-сметной документации, с последующим выполнением строительно-монтажных работ, в соответствии с утвержденным проектом
    
     Условия выполнения работ (оказания услуг):  
       Начало выполнения работ -     с даты подписания договора. 
       Сроки   выполнения работ -     в течение 120  календарных  дней с даты подписания договора.

1. Основные условия выполнения работ:
Разработать  проектную документацию и в соответствии с ней выполнить работы по строительству КЛ 10 кВ от существующей ТП 10/0,4 кВ №448.
Выполнить  установку постоянных знаков в соответствии с требованиями ПУЭ и ОРД ПАО «Россети».
Работы производятся под непрерывным наблюдением наблюдающего (из числа работников Подрядчика). 
До  начала производства работ Подрядчик должен согласовать все отключения.
Подрядчик осуществляет работу своими силами,  используя  свои материалы, своими силами и за свой счет осуществляет доставку необходимых материалов до места производства работ. Подрядчик производит работы в полном соответствии с технологическими картами на проведение работ. 
Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.
Во время производства работ на объектах  Заказчик  имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.

2. Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг): 
a. Строительство КЛ 10 кВ - 900 м*;
b. Разработка проектно-сметной документации.
* Указанная протяженность линий является предварительной, уточненные объемы работ устанавливаются на стадии подготовки проектно-сметной документации. 

              Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
             Проектно-сметную документацию  в соответствии с ТЗ в полном объеме представить на рассмотрение и согласование в АО «Тываэнерго».
             Строительство КЛ 10 кВ  выполнить с применением кабеля ААБлУ (ААШвУ) 240 мм2.
 
3. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ:
3.1.	Подрядчик осуществляет работу своими силами,  используя свои материалы, за свой счет осуществляет доставку необходимых материалов до места производства работ. 
3.2.	Подрядчик принимает на себя обязательства по своевременному обеспечению работ материалами, под планируемые к выполнению работы и несет ответственность за качество предоставленных материалов и их сохранность до момента включения в работу и наработки 72 часов без замечаний. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком тип и характеристики закупаемого оборудования и материалов и представить сертификаты соответствия на все используемые материалы и оборудование перед началом работ на объекте. 
3.3. При выполнении работ необходимо применять оборудование, материалы и системы соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке. Применяемое оборудование, материалы и системы должны быть аттестованы в ПАО «Россети» (перечень аттестованного оборудования размещен на сайте ПАО «Россети»).
Подрядчик несет ответственность за упаковку, погрузку, транспортировку до объекта, получение, разгрузку, хранение на складе материально-технических ресурсов и оборудования, полученных от поставщиков, необходимых для выполнения работ, предусмотренных техническим заданием. 
Демонтируемые материалы Подрядчик обязан сдать на Центральный склад АО «Тываэнерго».
3.4.	Собственные материалы приобретаются Подрядчиком на основании согласованных с Заказчиком опросных листов предприятий-поставщиков. 
3.5.	Материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ и прочим применимым стандартам, быть новыми, ранее не использованными, со сроком изготовления не ранее 4 квартала 2018 года. 
После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику паспорта, сертификаты соответствия нормам и т.п. на фактически использованные при производстве работ материально-технические ресурсы.
3.6. Подрядчик обязан заблаговременно представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов и оборудования  из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Количество материалов должно соответствовать объему выполняемых работ и подлежит уточнению на момент начала производства работ.

4. Требования к безопасности выполняемых работ, экологии:
        Подрядчик обязан ознакомиться с условиями и особенностями энергообъекта и выполнения работ на нем до начала работ. Подрядчик обязан совместно с Заказчиком оформить Акт-допуск для производства работ на территории энергообъектов Заказчика.
        Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал, с объемом работ, сроком выполнения работ, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д., а также, осуществлять контроль соблюдения своим персоналом вышеперечисленного. 
        Подрядчик обязан организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и целевого инструктажа по охране труда, по правилам пожарной безопасности (ППБ), с учетом особенностей выполнения работ на энергообъекте, указать имеющиеся на выделенном участке  работ опасные производственные факторы. Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа с подписями работников Подрядчика и специалистов Заказчика, проводивших инструктаж. Работы по реконструкции ВЛ должны осуществляться только после их отключения. Мероприятия по технике  безопасности по отдельным видам строительно-монтажных работ подробно изложены в типовых  технологических картах. Подрядчик производит работы в полном соответствии с технологическими картами на проведение работ. 	
         Подрядчик обязан:
-  своевременно   проводить   инструктажи   по   охране   труда   и      пожарной безопасности (первичные, повторные, целевые);
-    обеспечить безопасность работников и безопасные условия труда при   ведении работ в административном здании, на выделенной территории предприятия (организации);
-обеспечить рабочих спец. одеждой и СИЗ (средствами индивидуальной      защиты);
-контролировать соблюдение Правил охраны труда, Правил   промышленной и пожарной безопасности рабочими и ИТР Подрядчика;
-безопасно эксплуатировать оборудование, инструменты и приспособления в соответствие c «Правилами по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ, Правил промышленной и пожарной безопасности и других Правил по охране труда;
-обеспечить работникам при выполнении работ безопасные и здоровые условия труда;
-выполнять работы, связанные с применением огня только при оформлении нарядов-допусков, соблюдая все требования Правил пожарной безопасности;
-обеспечить свой персонал средствами связи, позволяющими  осуществлять во время ведения работ на объектах Заказчика, связь с диспетчером;
-Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы в электроустановках Заказчика  должны производится в соответствии с требованиями «Правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ, раздела 13 «Допуск персонала СМО к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи» п.п. 13.1.1.-13.1.6.;13.2.;13.3.

5. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание:
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года, на оборудование-5 (пять) лет.
Подрядчик  гарантирует устранение скрытых дефектов на  объекте,  выявившихся  в  течение  36 месяцев  после  подписания  акта  приёмки  объекта  в  эксплуатацию за свой счет. 
Подрядчик обязан в согласованные сроки устранить выявленные недостатки за свой счет в случае соблюдения Заказчиком эксплуатационных требований.

6. Требования к подрядчику (исполнителю):
6.1. Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.
6.2.  Опыт работы по указанным в техническом задании видам работ не менее 3х лет.
6.3.  Привлечение субподрядной организации только по согласованию с Заказчиком.
6.4. Наличие собственной базы и  парка спецтехники (в том числе арендованных единиц) для выполнения работ, указанных в техническом задании.




Приложение №1
к техническому заданию

Перечень объектов технологического присоединения:

	№
	Наименование объекта ТП
	Адрес объекта технологического присоединения
	Виды работ с физическими параметрами
	реквизиты технического задания

	1
	Терапевтический корпус
	Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Титова, д. 88
	Строительство КЛ -10 кВ.
	КС -2265







	№ п/п
	Дата
	Должность
	Подпись
	ФИО

	1
	
	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер
	
	А.В. Лукин

	2
	
	Начальник ДИ и КС
	
	Д.В. Шатохин 


















Приложение № 2 к Договору
№___________от  _________20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 выполнения работ

	№ этапа
	Наименование объекта
	Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации
	Срок выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ
	Срок выполнения работ по объекту
	Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации с НДС, руб.*
	Стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ с НДС, руб.*
	Стоимость работ по объекту с НДС, руб.*

	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	
	
	
	
	
	
	

	1…..
	
	
	
	
	
	
	



* - В случае получения заключения о невозможности строительства платежи выплачиваются Заказчиком в размере 10% от стоимости работ по разработке проектно-сметной документации в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ (Приложение №11) с приложением заключения о невозможности строительства
	
ПОДРЯДЧИК:




_________________/_________
	
ЗАКАЗЧИК:




________________/_________
	





Приложение № 3 к Договору 
№___________от __________ 20__ г.
ФОРМА ДОКУМЕНТА
Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)
Наименование и адрес контрагента: _______________________________________________________________________
	Данные о контрагенте

	№
	Вид контрагента
	Тип контрагента
	Тип публичности
	ИНН контрагента
	Регистрационный номер контрагента
	Контрагент является филиалом
	ОГРН/ ОГРНИП контрагента
	Адрес регистрации контрагента
	Организационно-правовая форма контрагента
	Наименование контрагента
	Код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	Адрес сайта, с раскрытием информации о цепочке собственников
	Оффшорная зона

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Данные о собственниках

	№
	Тип  организации
	Тип публичности
	ИНН собственника
	Регистрационный номер собственника
	ОГРН собственника
	Организационно-правовая форма собственника
	Наименование собственника
	Адрес регистрации контрагента
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. Лиц)
	Тип собственника
	Адрес сайта, с раскрытием информации о цепочке собственников
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
	Оффшорная зона

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_______________________________                               ____________________________
(Подпись уполномоченного представителя)				(ФИО и должность подписавшего)
Форму документа утверждаем
	ПОДРЯДЧИК:




_________________/________________/  

	ЗАКАЗЧИК:




___________________/_________




Приложение № 4
к Договору
от "____"_________ 20 __ г.

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
стоимости работ 
по строительству (реконструкции) ________________
(наименование объекта)
В ценах на день подачи конкурсной заявки: "___"___________________20__ г.

	№
	Наименование затрат
	Стоимость без НДС (тыс. рублей)

	
	
	ПИР
	СМР
	Прочие
	Всего

	
	Строительно-монтажные работы:
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ 10/0,4 кВ, (900 м)
	 71 650,00
	1 803 980,00
	272 332,50
	2 147 962,50

	
	Итого общая стоимость без НДС
	
	
	[bookmark: _GoBack]
	2 147 962,50

	
	НДС
	
	
	
	429 592,50

	
	Всего общая стоимость с НДС
	
	
	
	2 577 555,00






Заказчик:							Подрядчик:


































Приложение № 5 к Договору 
№ _____________от _______20_ г.
ФОРМА ДОКУМЕНТА
СПИСОК
субподрядных организаций


Заказчик: АО «Тываэнерго»
Подрядчик: …………………..


	№
п/п
	Наименование организации
	Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей)

	
	
	

	
	
	



Форму документа утверждаем


	
ПОДРЯДЧИК:




_________________/_________

	
ЗАКАЗЧИК:




________________/_________





Приложение № 6 к Договору
№ ______________ от ________20__ г 
	[bookmark: _Toc205704363][bookmark: _Toc205710349][bookmark: _Toc205710567][bookmark: _Toc205790351][bookmark: _Toc206992718][bookmark: _Toc208813469]ФОРМА ДОКУМЕНТА

АКТ №_____
приемки выполненных работ (оказанных услуг)

	составлен "__" _________г.
по договору _________ от "__" _____ _____г.

	

	(наименование работы (услуги), обозначение темы)

	

	(краткое описание выполненной работы (оказанной услуги)

	Период (этап) выполненных работ (услуг)
	

	Объем и качество выполненных работ (услуг)
	

	

	(соответствует, не соответствует установленным требованиям, этапы)

	Результатом выполнения указанных выше работ (услуг) являются следующие документы:

	

	(обозначение документов, наименование документов)

	находящимися на хранении в
	

	
	(подразделение, служба, отдел)

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Подрядчика"

	

	(должность, фамилия, инициалы)

	с одной стороны, и представитель "Заказчика"
	

	
	(должность, фамилия, инициалы)

	другой стороны, составили настоящий Акт в том, что выполненная работа (оказанная услуга)

	

	(в какой мере удовлетворяет условиям договора)

	Стоимость работ (услуг) по Акту составляет
	

	
	(сумма цифрами)

	

	(сумма прописью)

	в т. ч. НДС 18 %
	

	
	(сумма цифрами)

	

	(сумма прописью)

	Работу сдал:
	
	Работу принял:
	

	От "Подрядчика"
	
	От "Заказчика"
	

	Должность
	
	Должность
	

	
	_________

	
	

	
	(подпись)
	
	(подпись)

	М. П.
	М. П.



Форму документа утверждаем

	
ПОДРЯДЧИК:




_________________/_________

	
ЗАКАЗЧИК:




___________________/_________ 






Приложение № 7 к Договору
№ __________________ от ________20__ г.
	ФОРМА ДОКУМЕНТА
	
	
	
	
	
	
	Форма № КС-2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	322005

	
	Инвестор - 
	
	
	
	
	
	
	
	по ОКПО
	 

	
	Заказчик (Генподрядчик) - 
	
	
	
	
	
	
	
	по ОКПО
	 

	
	Подрядчик (Субподрядчик) - 
	
	
	
	
	
	
	
	по ОКПО
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[bookmark: RANGE!J14]
	Договор подряда (контракт)
	номер
	 

	
	
	[bookmark: RANGE!C15]
	
	
	
	
	
	
	[bookmark: RANGE!J15]
	
	дата
	 
 
 

	
	
	[bookmark: RANGE!C16]
	
	
	
	
	
	
	[bookmark: RANGE!J16]
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	АКТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _____________20__г.
	
	

	
	
	Смета №, 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
	

	Номер
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.раб. (на ед./ всего)
	Т/з мех. (на ед./ всего)

	по порядку
	поз.по смете
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по акту:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НДС 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по акту
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Сдал: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Принял: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форму документа утверждаем
ПОДРЯДЧИК:									ЗАКАЗЧИК:
										
__________________ /______________						___________________/_________

Приложение № 8 к Договору
№__________________ от ____________ 20__ г.
ФОРМА ДОКУМЕНТА									форма № КС-3

	
	Код

	Форма по ОКУД
	0322001

	Инвестор
	
		по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
		по ОКПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Подрядчик (Субподрядчик)
	
		по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Стройка
	
		по ОКПО
	

	
	наименование, адрес
	
	

	Вид деятельности по ОКДП
	

	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	



	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	СПРАВКА
	
	
	
	
	


О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
	Номер по порядку
	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года
	в том числе за отчетный период
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	2
	3
	4
	5
	6

	
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого
	

	Сумма НДС
	

	Всего с учетом НДС
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


	М. П.
	Подрядчик (Субподрядчик)
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


	М. П.
Форму документа утверждаем
	
	

	ПОДРЯДЧИК:


_________________/______
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___________________/_________
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