

**Протокол**  
**очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по внесению изменений в конкурсную**  
**документацию на право заключения договора поставки инструмента слесарно-**  
**монтажного, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»**  
**№ 25.1-11/7.2-0048**  
**32515539835**

«20» января 2026 г.

№ 179.56/5.3

город Кызыл

1. **Повестка дня:** Внесение изменений в конкурсную документацию на право заключения договора поставки инструмента слесарно-монтажного, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

2. **Рассмотрели:**

- Необходимость внесения изменений в «Извещение о закупке конкурс МСП» и «Документацию о закупке» в части увеличения начальной (максимальной) цены договора, с учетом увеличения с 01.01.2026 года размера ставки налога на добавленную стоимость до 22% (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ): «Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС составляет 584 901 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот один) рубль 66 копеек».

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставок	Срок выполнения поставок
479 427,59	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

3. **Отметили:**

- По состоянию на 19.01.2026 г. подана только одна заявка.

4. **Решили:**

- Внести изменения в «Извещение о закупке конкурс МСП» и «Документацию о закупке» в части увеличения начальной (максимальной) цены договора, с учетом увеличения с 01.01.2026 года размера ставки налога на добавленную стоимость до 22% (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ): «Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС составляет 584 901 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот один) рубль 66 копеек».

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 26.12.2025 г. № 382 и включает:

- Председатель ПДКК – Таранков А.И. – Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Власов В.В. - Начальник отдела логистики и МТО АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;

- Член комиссии – Гаммель А.Я. – Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля;
- Член комиссии – Лебедев Д.Л. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Сапрошин А.Е. - Начальник управления логистики и материально технического обеспечения департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тывазэнерго».

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии:

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Петров Д.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Гаммель А.Я.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Лебедев Д.Л.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Сапрошин А.Е.

Протокол подготовил:

Секретарь ПДКК		Золотухина В. А.
----------------	--	------------------



# Резолюция

Исполнители: Таранков А.И.  
Петров Д.В.  
Власов В.В.  
Крюков А.А.  
Гаммель А.Я.  
Лебедев Д.Л.  
Сапрошин А.Е.

Дата выдачи: 19.01.2026 14:32

Контрольный срок: 20.01.2026 18:00

Статус: Исполнение

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 0000003203jpl6jw

Резолюция выдана к документу №1.9/12-прот-цкк от 19.01.2026

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол внесения изменений - Инструмент слесарно-монтажный (УТОиРОЭХ) 2026

## Исполнение

Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.01.2026	-	20.01.2026	19.01.2026	20.01.2026	Текст	голосую "за" по всем вопросам протокола

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.01.2026	-	20.01.2026	19.01.2026	20.01.2026	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.01.2026	-	20.01.2026	19.01.2026	20.01.2026	Текст	Голосую ЗА по всем вопросам протокола.

Гаммель А.Я., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

19.01.2026	-	20.01.2026	19.01.2026	20.01.2026	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
------------	---	------------	------------	------------	-------	--

Лебедев Д.Л., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.01.2026	-	20.01.2026	19.01.2026	20.01.2026	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Сапрошин А.Е., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.01.2026	-	20.01.2026	19.01.2026	20.01.2026	Текст	за