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Техническое задание на оказание услуг по обследованию зданий и сооружений   АО «Тываэнерго»
1. Общие положения. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений филиала/Общества под управлением ПАО «МРСК Сибири» - « » выполняется в соответствии с требованиями СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»:

 - п. 8.3 Обследования технического состояния проводят специализированные организации. В ходе обследования проводят оценку соответствия несущих конструкций нормативным требованиям, определяют ресурс фактической безопасной эксплуатации конструкций. 
Целью обследования является определение действительного технического состояния ЗиС и его элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности, сопротивление теплопередаче, и др.) с учетом изменений, происходящих во времени, для установления состава и объема работ по капитальному ремонту или реконструкции.

Работы по обследованию технического состояния зданий и сооружений должны выполняться в строгом соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Обследование зданий и сооружений проводится в соответствии с предварительно разработанными программами.
 Перечень и место расположения объектов приведены в Таблице 1. 

Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование объекта 
	инв. номер
	Адрес, место расположения
	Расстояние от центральной базы Заказчика  до объекта, км

	АО «Тываэнерго»

	1
	Восточный РЭС
	
	
	

	1
	ПС № 3, ОРУ
	000011060
	с. Сарыг-Сеп
	

	2
	ПС № 35, ЗРУ
	000000151
	Бурен-Бай-Хаак 110/10 кВ, 
	

	3
	ПС № 2, ОРУ
	70483
	Зубовка (с. Бурен-Хем) 35/10 кВ,
	

	4
	ТП № 5
	70519
	с. Сарыг-Сеп,                      ул. Енисейская, 175/Т
	

	5
	ТП № 7
	70538
	с. Сарыг-Сеп,                      ул. Енисейская, 166/Т
	

	6
	ТП № 8
	70254
	с. Сарыг-Сеп,                      ул. Пушкина, 123/Т
	

	7
	ТП № 13
	70277
	с. Сарыг-Сеп, ул. 40 лет Октября, 26/Т
	

	8
	ТП № 15
	
	с. Сарыг-Сеп, ул. Степная, 45/Т
	

	9
	Одноэтажный гараж литера Б,Б1
	
	г. Туран
	

	10
	Гараж литера Б, 
	
	с. Чаа-Холь
	

	11
	Нежилое помещение конторы литера А
	
	с. Чаа-Холь
	

	12
	Гараж литера Б
	
	с. Арыг-Узуу
	

	13
	Административное здание
	
	г. Туран
	

	2
	Южный РЭС
	
	
	

	14
	Одноэтажное нежилое здание (гараж) 
	
	с. Бай-Хаак, ул. Оюна Данчая, д.71
	

	15
	Одноэтажное нежилое здание гаража. литера Б
	
	с. Бай-Хаак, ул. Оюна Данчая д.71
	

	16
	ТП № 12 «Водоканал» 
	
	с. Бай-Хаак, ул.Садовая2 «а»/Т
	

	17
	ТП № 10 «Школа» 
	
	с. Бай-Хаак, ул. Советская 88/Т
	

	18
	ТП № 7 « Больница» 
	
	с. Бай-Хаак,                             ул. Дружба 53/Т
	

	19
	ТП № 6 «Детсад» 
	
	с. Бай-Хаак,                     ул. Советская 93/Т
	

	20
	ТП № 2 (литер А)
	
	с. Эрзин, ул. Дружба, 30/Т
	

	21
	ТП № 5 (литер А)
	
	с. Эрзин, ул. Иргита Шагдыржапа, 37/Т
	

	22
	ТП № 7 (литер А)
	
	с. Эрзин, ул. Гагарина 5/Т
	

	23
	ТП № 9  (литер А)
	
	с. Эрзин,                                ул. Комсомольская 19/Т
	

	24
	ТП № 7
	
	с. Самагалтай,                        ул. Самдан, 25/Т
	

	25
	ТП № 2
	
	с. Самагалтай, ул. Кунаа, 49/Т
	

	26
	ТП № 11А (7-02-04) (литер А)
	
	с. Хову-Аксы                 ул. Мира 1/Т
	

	27
	ТП № 7 (7-05-05) (литер А)
	
	с. Хову-Аксы,                      ул. Коммунальная, 8/Т
	

	28
	ТП № 9 (7-05-07) (литер А1)
	
	с. Хову-Аксы,                        ул. Гагарина 10/Т
	

	29
	ТП № 8Б (7-05-09) (литер А)
	
	с. Хову-Аксы                        ул. Спортивная 15/Т
	

	30
	ТП № 10 (7-05-11) (литер А), 
	
	с. Хову-Аксы,                ул. Первомайская, 16/Т
	

	31
	Административное здание Бай-Хаак (старое)
	
	с. Бай-Хаак, ул. Оюна Данчая
	

	32
	ПС № 6 Элегест сооружения
	
	с. Элегест
	

	33
	Здание ЗРУ ПС № 6
	
	с. Элегест
	

	34
	ПС № 7 Хову-Аксы  110/6/10 кВ сооружения
	
	с. Хову-Аксы
	

	35
	Здание ЗРУ ПС № 7 Хову-Аксы  110/6/10
	
	с. Хову-Аксы
	

	36
	ПС № 13 Бай-Хаак 110/35/10 кВ сооружения
	
	с. Бай-Хаак
	

	37
	ПС № 12 Суг-Бажы 35/10 кВ сооружения
	
	с. Суг- Бажы
	

	38
	ПС № 16 Эрзин 35/10 кВ сооружения
	
	с. Эрзин
	

	39
	ПС № 15 Самагалтай 35/10 кВ сооружения
	
	с. Самагалтай
	

	40
	ПС № 18 Кызыл-Арыг 35/10 кВ сооружения
	
	с. Кызыл-Арыг
	

	3
	Западный РЭС
	
	
	

	41
	Одноэтажное нежилое здание с гаражом
	
	г. Чадан
	

	42
	ПС № 17 Сут-Холь 110/10 сооружения
	
	с. Сут- Холь
	

	43
	Здание ЗРУ ПС № 17 Сут-Холь 110/10
	
	с. Сут- Холь
	

	44
	ПС № 31 Чыраа-Бажы 35/10 кВ сооружения
	
	с. Чараа-Бажы
	

	45
	ПС № 32 Тээли 35/10 кВ сооружения
	
	с. Тээли
	

	46
	ПС № 39  Дон-Терезин  35/10 кВ сооружения
	
	с. Дон-Терезин
	

	47
	ПС № 38 Степная 35/10 кВ сооружения
	
	г. Ак-Довурак
	

	48
	ПС № 30 Эрги-Барлык 35/10 кВ
	
	с. Эрги-Барлыг
	

	49
	ТП № 3 «Котельная» 
	
	с.  Кызыл-Мажалык,               ул. Чургуй-оола 100/Т
	

	50
	ТП № 9 «2ух этажн.дом мясокомбината» 
	
	с. Кызыл-Мажалык.               ул. Чургуй-оола, 94/Т
	

	51
	ТП № 5 «Клубная 
	
	с. Хандагайты,               ул. Ленина 3/Т
	

	52
	ТП № 6 «Даваа» 
	
	с. Хандагайты,                       ул. Даваа, 12/Т
	

	53
	ТП № 7 «Школа» 
	
	с. Хандагайты,               ул. Школьный, 2/Т
	

	54
	ТП № 8 «Сельская» 
	
	с. Хандагайты,                  ул. Сельская  7/Т
	

	55
	ТП № 10  
	
	с. Хандагайты,                ул. Мургустуг, 7/Т
	

	56
	ЦРП (центральный распределительный пункт, встроенная ТП 32/1) 
	
	г. Чадан ул. Салчака Тока №3/Т
	

	57
	ТП № 33 «Комарова» 
	
	г. Чадан                                ул. Комарова,11/Т
	

	58
	ТП № 29 « Марков» 
	
	г. Чадан,                                 ул. Строительная , 8/Т
	

	59
	ТП № 22 « школа» 
	
	г. Чадан                                 ул. Советская,18/Т
	

	60
	ТП № 14 «Советская» 
	
	г. Чадан  ул. Советская, 4/Т
	

	61
	ТП № 13 «К.Маркса» 
	
	г. Чадан, ул. Степная, 10/Т
	

	62
	ТП № 7 « Универмаг» 
	
	г. Чадан, ул. Бюрбю/38/Т
	

	63
	ТП № 6 «Терапия» 
	
	г. Чадан, ул. Ленина, 37/Т
	

	64
	ТП № 8 «Шивилиг» 
	
	с. Тээли,                                   ул. Шивилиг, 3/Т
	

	65
	ТП № 209 «Майская» 
	
	г. Ак-Довурак,                      ул. Майская, 30/Т
	

	66
	ТП № 205 «Универсам» 
	
	г. Ак-Довурак,                       ул. Дружбы, 37/Т
	

	67
	ТП № 204 «Жилой дом № 105» 
	
	г. Ак-Довурак,                ул. Дружбы, 105/Т
	

	68
	ТП № 203 «Стадион» 
	
	г. Ак-Довурак,                       ул. Спортивная, 10/Т
	

	69
	ТП № 202 «Лермонтова» 
	
	г. Ак-Довурак,                      ул. Лермонтова, 13/Т
	

	70
	ТП № 201 «Трикотажка» 
	
	г. Ак-Довурак,                ул. Заводская, 34/Т
	

	71
	ТП № 112 «Школа № 3» 
	
	г. Ак-Довурак,                     ул. ВЛКСМ, 9/Т
	

	72
	ТП № 105 « Юбилейная» 
	
	г. Ак-Довурак,                       ул. Юбилейная, 11/Т
	

	73
	ТП № 103 «Юбилейная» 
	
	г. Ак-Довурак,                     ул. Юбилейная, 7/Т
	

	74
	ТП № 101 «Энергетиков» 
	
	г. Ак-Довурак,                 ул. Монгуш Марата, 7/Т
	

	4
	Центральный РЭС
	
	
	

	75
	ТП № 94 «Аптекоуправление»
	
	г. Кызыл,                        ул. Каа-Хем, 90/Т
	

	76
	ТП № 104 «АТС 7» 
	
	г. Кызыл,                             ул. Лопсанчапа,42/Т
	

	77
	ТП № 130 «Лаборатория МВД»
	
	г. Кызыл, ул. Ленина, 64/Т
	

	78
	ТП № 342 «2 Университетеская» (президент)
	
	г. Кызыл, ул. Университетская, 37/Т
	

	79
	ТП №343 «Жилпоселок рыбзавода» 
	
	г. Кызыл, ул. Колхозная, 8А/Т
	


2. Требования к применяемым стандартам и нормативным документам.
Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством в соответствии с действующими НТД, в том числе:
· Федеральный закон от 30.12.2009 г № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;
· ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований»;
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

· Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е изд.;
· Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети», ВППБ 27-14, Стандарт организации СТО 34.01-27-001-2014

· ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
· СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
· Cправочник базовых цен на проектные работы по обследования, оценке.
технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов Издание 3-е,Новокузнецк – 2008г.

3. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.
Подрядная организация обязана осуществлять выполнение работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, соблюдение которых необходимо для безопасного проведения работ.

Подрядчик несёт персональную ответственность за безопасное выполнение работ с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации.

4.   Требования к срокам выполнения работ.
Срок выполнения работ – с 01.04.2020 г. в течении 120 календарных дней с момента подписания договора. 

Подрядчик должен составить календарный план (график) пообъектного выполнения работ (календарный период – месяц).


Дата начала работ, промежуточные сроки выполнения работ могут быть изменены по требованию Заказчика при наличии объективных причин (в т.ч. отсутствие финансирования), препятствующих началу работ в ранее установленное время. О необходимости корректировки даты проведения работ Заказчик извещает Подрядчика в письменном виде. 
Не позднее 5 (пяти) дней с момента выполнения работ Подрядчик передаёт Заказчику Акт об оказанных услугах.


Услуги считаются оказанными после подписания акта об оказании услуг на все объекты.

5.  Требование к применяемым оборудованию и инструментам.
Оборудование и инструменты, используемые для выполнения работ должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них.

Все оборудование, необходимое для выполнения работ приобретается Подрядчиком и доставляется на объект самостоятельно. 

Доставку персонала, машин и механизмов к месту выполнения работ и обратно осуществляет Подрядчик. 

6. Требования к выполняемым работам и оформлению документации. 

Виды и перечень выполняемых работ по каждому объекту указаны в Таблице 2. 
Работы по обследованию технического состояния зданий и сооружений выполняются в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Обследование зданий и сооружений проводится в соответствии с предварительно разработанными программами.
 При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьёзному нарушению нормальной работы оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости здания или сооружения Подрядчик немедленно информирует Заказчика о сложившейся ситуации, в том числе в письменном виде.

По результатам обследования технического состояния Подрядчик оформляет паспорт конкретного здания или сооружения, если он не был составлен ранее, или вносит уточнённые данные в составленный ранее паспорт:
-  паспорт на данные здания и сооружения оформляется в двух экземплярах в жестком переплете согласно  СО 6.559/10 Приложение 1.

- таблицы в паспорте под пунктами 9, 10, 11, расширить до 5-ти листов, для дальнейшего заполнения.

  - к паспорту прилагается: схематический план здания с нанесением продольных и поперечных осей и расположения основного оборудования. При многоэтажном здании должны быть приложены планы каждого этажа; схематические (поперечный и продольный) разрезы здания, планы кровли, перекрытий и монтажных площадок, площадок обслуживания с указанием допустимых эксплуатационных нагрузок.
 Заключение по итогам обследования технического состояния объекта включает в себя:

-    оценку технического состояния (категорию);

- материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;

- обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при наличии);

- задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению конструкций (если необходимо).

7. Подготовка к выполнению работ.
Работы должны выполняться согласно графику выполнения работ.
Подрядчик обязан заблаговременно предоставлять Заказчику списки своего персонала и автотранспорта, задействованных при производстве работ. Перед началом работ, требующих отключения оборудования находящегося в работе, Подрядчик должен заблаговременно подать ответственному представителю Заказчика заявку на отключение оборудования. 

Заказчик обязан обеспечить надлежащее функционирование системы допуска персонала Подрядчика на рабочие места.








Таблица 2 
	п/п
	Наименование объекта
	Год ввода
	Стр. объём здания (м3)
	Высота здания, сооружения (м)
	Этажность
	Материал фундамента
	Материал стен
	Материал перекрытия
	Материал каркаса здания
	Строительный объем сооружений ОРУ, куб.м.
	Год проведения последнего обследования, капитального ремонта
	Факторы, усложняющие работы (объекты возведены на просадочных грунтах, в подтапливаемых зонах, оборудование занимает более 50% площади пола , отдельные элементы конструкций в аварийном состоянии, использование переносных источников освещения шаг несущих конструкций менее 6 м, инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов и др.)
	Наличие  документации (технический паспорт, архитектурно-строительные чертежи, чертежи КМ, заключения ранее проведенных экспертиз, сертификаты на материалы и акты на скрытые работы)
	Учет сейсмичности при выполнении поверочных расчетов (7, 8, 9 баллов)
	Разработка рабочей документации на ремонт или усиление конструкций с достаточной степенью детализации.
	примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Восточный  РЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ПС № 3, Сарыг-Сеп 110/35/10 кВ, ОРУ
	1989
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет
	100
	2015
	Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	Отсутствует
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав  бетонных,  железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – от 26 до 50 %

	2
	ПС № 35, Бурен-Бай-Хаак 110/10 кВ, ЗРУ
	1981
	106
	5,0
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	3
	ПС № 2, Зубовка (с. Бурен-Хем) 35/10 кВ, ОРУ
	1971
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет
	110
	2015
	Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав  бетонных,  железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – от 26 до 50 %

	4
	ТП № 5, с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, 175/Т
	1988
	114
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	5
	ТП № 7, с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, 166/Т
	1976
	134
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ. 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	6
	ТП № 8, с. Сарыг-Сеп, ул. Пушкина, 123/Т
	1976
	132
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	7
	ТП № 13, с. Сарыг-Сеп, ул. 40 лет Октября, 26/Т
	1987
	77
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	8
	ТП № 15, с. Сарыг-Сеп, ул. Степная, 45/Т
	1986
	132
	До 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	9
	Одноэтажный гараж литера Б, Б1, г. Туран
	1981
	2738
	5,0
	1
	бетон
	кирпич
	деревянные балки
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных,  железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – от 51 до 75 %

	10
	Гараж литера Б, с. Чаа-Холь
	1981
	360
	5,0
	1
	бетон
	шлакобетон
	деревянные балки
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют 
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - от 51 до 75 %

	11
	Нежилое помещение конторы литера А,        с. Чаа-Холь
	1981
	192
	5,0
	1
	бетон
	дерево
	деревянные балки
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют 
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - 25 % и менее

	12
	Гараж литера Б, Арыг-Узуу
	1984
	1109
	5,0
	1
	бетон
	шлакобетон
	деревянные балки
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют 
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - от 51 до 75 %

	13
	Административное здание, г. Туран
	1984
	392
	до 4
	1
	бетон
	дерево
	деревянные балки
	да
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – менее 26%   

	2
	Южный РЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Одноэтажное нежилое здание (гараж)                  с. Бай-Хаак
	1997
	461
	5,0
	1
	бетон
	ж/б панели
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	15
	Одноэтажное нежилое здание гаража. литера Б, с. Бай-Хаак,             ул. Оюна Данчая д.71
	1984
	190
	До 4
	1
	бетон
	дерево
	деревянные балки
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – менее 26%   

	16
	ТП № 12 «Водоканал»        с. Бай-Хаак, ул.Садовая2 «а»/Т
	1980
	143
	7,0
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	17
	ТП № 10 «Школа» с. Бай-Хаак,                ул. Советская 88/Т
	1972
	107
	До 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	18
	ТП № 7 «Больница»                  с. Бай-Хаак,                           ул. Дружба 53/Т
	1982
	138
	До 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют. 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	19
	ТП № 6 «Детсад» с. Бай-Хаак,                     ул. Советская 93/Т
	1989
	138
	До 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют. 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	20
	ТП № 2 (литер А), с. Эрзин,                ул. Дружба, 30/Т
	1972
	84
	До 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют. 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	21
	ТП № 5 (литер А) с. Эрзин,                  ул. Иргита Шагдыржапа. 37/Т
	1984
	88
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	22
	ТП № 7 (литер А) с. Эрзин,                     ул. Гагарина 5/Т
	1973
	84
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	23
	ТП № 9  (литер А) с. Эрзин, ул. Комсомольская 19/Т
	1973
	84
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	24
	ТП № 7,                     с. Самагалтай,              ул. Самдан, 25/Т
	1989
	70
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	25
	ТП № 2,                  с. Самагалтай,            ул. Кунаа, 49/Т
	1972
	117
	7,0
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	26
	ТП № 11А (7-02-04) (литер А)           с. Хову-Аксы,            ул. Мира 1/Т
	1973
	157
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	27
	ТП № 7 (7-05-05) (литер А)                  с. Хову-Аксы,                         ул. Коммунальная, 8/Т
	1962
	80
	До 4
	1
	Бетон 
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	28
	ТП № 9 (7-05-07) (литер А1)              с. Хову-Аксы,            ул. Гагарина 10/Т
	1965
	60
	До 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	29
	ТП № 8Б (7-05-09) (литер А)                 с. Хову-Аксы,                       ул. Спортивная 15/Т
	1969
	114
	До 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	30
	ТП № 10 (7-05-11) (литер А)

с. Хову-Аксы,       ул. Первомайская, 16/Т
	1969
	67
	До 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	31
	Административное здание Бай-Хаак (старое)
	1984
	375
	До 4
	1
	бетон
	дерево
	деревянные балки
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют 
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – менее 26%   

	32
	ПС № 6 Элегест ОРУ
	1970
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет
	90
	2016
	Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	Отсутствует
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав  бетонных,  железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – от 26 до 50 %

	33
	Здание ЗРУ             ПС № 6 Элегест
	1970
	369
	5,0
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	34
	ПС № 7 Хову-Аксы  110/6/10 кВ. ОРУ
	1968
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет
	70
	2016
	Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	отсутствует
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав  бетонных,  железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – от 26 до 50 %

	35
	Здание ЗРУ               ПС № 7 Хову-Аксы  110/6/10
	1968
	677
	5,0
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	36
	ПС № 13 Бай-Хаак 110/35/10 кВ ОРУ
	1973
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет
	80
	2016
	Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	отсутствует
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав  бетонных,  железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – от 26 до 50 %

	37
	ПС № 12 Суг-Бажы 35/10 кВ. ОРУ
	1962
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет
	68
	2016
	Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	отсутствует
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав  бетонных,  железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – от 26 до 50 %

	38
	ПС № 16 Эрзин 35/10 кВ ОРУ
	1963
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет
	75
	2016
	Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	отсутствует
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав  бетонных,  железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – от 26 до 50 %

	39
	ПС № 15 Самагалтай 35/10 кВ ОРУ
	1969
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет
	70
	2016
	Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	отсутствует
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав  бетонных,  железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – от 26 до 50 %

	40
	ПС № 18 Кызыл-Арыг 35/10 кВ. сооружение
	1981
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет
	67
	2016
	Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	отсутствует
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав  бетонных,  железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – от 26 до 50 %

	3
	Западный РЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Одноэтажное нежилое здание с гаражом, г. Чадан
	2008
	1200
	5,0
	1
	бетон
	шлакобетон
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	42
	ПС № 17              Сут-Холь 110/10 ОРУ
	1975
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет
	85
	2016
	Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	отсутствует
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав  бетонных,  железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – от 26 до 50 %

	43
	Здание ЗРУ               ПС № 17 Сут-Холь 110/10
	1975
	711
	5,0
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	44
	ПС № 31             Чыраа-Бажы 35/10 кВ., 
ОРУ
	1971
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет
	86
	2016
	Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	отсутствует
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав  бетонных,  железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – от 26 до 50 %

	45
	ПС № 32 Тээли 35/10 кВ, ОРУ
	1972
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет
	86
	2016
	Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	отсутствует
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав  бетонных,  железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – от 26 до 50 %

	46
	ПС № 39                  Дон-Терезин  35/10 кВ, ОРУ
	1983
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет
	71
	2016
	Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	отсутствует
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав  бетонных,  железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – от 26 до 50 %

	47
	ПС № 38 Степная 35/10 кВ, ОРУ
	1986
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет
	96
	2016
	Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	отсутствует
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав  бетонных,  железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – от 26 до 50 %

	48
	ПС № 30 Эрги-Барлык 35/10 кВ.,

ОРУ
	1970
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет
	88
	2016
	Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	отсутствует
	9 бал
	Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав  бетонных,  железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – от 26 до 50 %

	49
	ТП № 3 «Котельная»
	1966
	175
	5,0
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	50
	ТП № 9                  «2ух этажн. дом мясокомбината»
	1983
	204
	5,0
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	51
	ТП № 5 «Клубная»
	1977
	117
	5,0
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	52
	ТП № 6            «Даваа»
	1979
	62
	5,0
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	53
	ТП № 7            «Школа»
	1979
	115
	5,0
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	54
	ТП № 8 «Сельская»
	1985
	130
	5,0
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	55
	ТП № 10
	1986
	104
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	56
	ЦРП 

(встроенная ТП 32/1)
	1960
	246
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	дерево
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема – от 26 до 50 %

	57
	ТП № 33 «Комарова»
	1975
	250
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	58
	ТП № 29                     «Марков»
	1984
	193
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	59
	ТП № 22 «школа»
	1975
	198
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	60
	ТП № 14 «Советская»
	1970
	203
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	61
	ТП № 13                    «К. Маркса»
	1975
	212
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	62
	ТП № 7                         «Универмаг»
	1985
	260
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	63
	ТП № 6    «Терапия»
	1975
	223
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	64
	ТП № 8 «Шивилиг»
	1986
	232
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	65
	ТП № 209 «Майская»
	1982
	174
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	66
	ТП № 205 «Универсам»
	1963
	266
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	67
	ТП № 204   «Жилой дом № 105»
	1990
	267
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	68
	ТП № 203 «Стадион»
	1990
	194
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	69
	ТП № 202 «Лермонтова»
	1964
	160
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	70
	ТП № 201 «Трикотажка»
	1964
	184
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	71
	ТП № 112            «Школа № 3»
	1969
	174
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	72
	ТП № 105                   «Юбилейная»
	1986
	177
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	73
	ТП № 103 «Юбилейная»
	1975
	305
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	74
	ТП № 101 «Энергетиков»
	1982
	176
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	4
	Центральный РЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	ТП № 94 «Аптекоуправление»
	1995
	110
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	-
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	76
	ТП № 104            «АТС 7»
	1995
	120
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	-
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	77
	ТП № 130 «Лаборатория МВД»
	1995
	150
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	-
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	78
	ТП № 342                   «2 Универ.»
	1995
	155
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	-
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	79
	ТП №343         «Жил посёлок рыбзавода»
	1995
	159
	до 4
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	-
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   

	80
	ТП № 23                 г. Кызыл,                 ул. Рабочая, 246/Т


	1982
	168
	5,0
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2019
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав  бетонных, железобетонных  и  каменных  конструкций  ЗиС от общего объема - более 76%   


8. Стоимость выполнения работ и требования к сметной документации.
Стоимость выполнения работ должна определяться сметным расчётом с учетом требований разделов настоящего технического задания. Планируемая (предельная) стоимость выполняемых работ составляет: 544 240,35 рублей, (без НДС).
 Сметная документация составляется на основании данных Таблицы 2 настоящего технического задания

Сметная стоимость работ должна быть определена по расценкам сметно-нормативной базы программного комплекса «Гранд-Смета».

9. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.
Подрядчик допускается к работе в качестве командированного персонала в соответствии с требованиями главы 12 ПОТРМ-16-2001.

Участники (Стороны) своими распорядительными документами назначают персонально ответственных должностных лиц:

- ответственного представителя Заказчика – должностное лицо, отвечающее за ведение технического надзора;

- ответственного представителя Подрядчика – должностное лицо, отвечающее за выполнение и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

Подрядчик обязан совместно с Заказчиком оформить Акт-допуск для производства работ на территории Заказчика.

Подрядчик извещает Представителя Заказчика о завершении работ.

Результаты обследования должны быть оформлены по каждому объекту в виде Технического отчёта (заключения), в котором должна быть отражена оценка технического состояния строительных конструкций и категория технического состояния на основе сопоставления фактических значений параметров с нормативными документами. А так же, дефектные ведомости, рекомендации по восстановлению, допустимые нагрузки на перекрытия, планы, разрезы и другие чертежи, схемы с нанесёнными дефектами и деформациями, в соответствии с Приложением Б (Форма заключения по обследованию технического состояния здания) ГОСТ 31937-2011.

Технический отчет представлять на каждый объект в 2 экземплярах в оригинале на бумажном носителе и в электронном виде.
10.     Гарантийные обязательства.
Подрядчик гарантирует:

Качество выполнения всех работ в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ своими силами и за свой счет.

Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 24 месяцев со дня подписания сторонами Акта приёмки выполненных работ.
Если в период гарантийного срока в Техническом отчёте будут выявлены ошибки в расчётах, недостаточность данных по проведённому обследованию или иные недостатки, то Подрядчик обязуются устранить их за свой счет. 

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаружения дефектов и недоделок Заказчик делает об этом отметку в данном Акте и вправе провести независимую экспертизу, по заключению которой виновная сторона обязана возместить убытки, причинённые устранением таких недостатков.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

СО 6.559/10  
______________________________________________

(Наименование Общества, структурного подразделения)

ПАСПОРТ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

__________________________________

(наименование здания)

Составлен "___" ____________ 20__ г.

Балансовая (восстановительная) стоимость здания (по состоянию на дату заполнения Паспорта - на 01.01.20_ г.)

Всего, тыс. руб. ___________________

В тем числе:

производственной части ____________________________ тыс. руб.

служебно-бытовой части ____________________________ тыс. руб.

	Паспорт составил
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	должность
	
	ФИО
	
	подпись
	
	дата

	Технический руководитель предприятия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	должность
	
	ФИО
	
	подпись
	
	дата


I Общие сведения о здании

1Наименование организации, выполнившей проект ________________________________

2 Наименование строительной организации (генподрядчик) _________________________

3 Даты ввода в эксплуатацию (по очередям) _______________________________________

4 Этажность производственной части здания (наличие подвала, отметки перекрытий) _________________________________________________________________________

5 Этажность служебно-бытовой части здания (наличие подвала, отметки перекрытий) _________________________________________________________________________

6 Площадь застройки ________________________________________________________ м2
В том числе:

производственной части _____________________________________________________ м2
служебно-бытовой части _____________________________________________________ м2
7 Строительный объем ______________________________________________________ м3
В том числе:

производственной части _____________________________________________________ м3
служебно-бытовой части _____________________________________________________ м3
8 Прилагается: схематический план здания с нанесением продольных и поперечных осей и расположения основного оборудования. При многоэтажном здании должны быть приложены планы каждого этажа; схематические (поперечный и продольный) разрезы здания, планы кровли, перекрытий и монтажных площадок, площадок обслуживания с указанием допустимых эксплуатационных нагрузок.

II Характеристики конструкций здания

Производственная часть

1Фундаменты ________________________________________________________________

2 Каркас _____________________________________________________________________

3 Стены _____________________________________________________________________

4 Перегородки ________________________________________________________________

5 Несущие конструкции междуэтажных, чердачных перекрытий _______________________

6 Несущие конструкции кровли (плиты, панели) _____________________________________

7 Несущие конструкции покрытия и крыши (фермы, рамы, стропильные конструкции) _____________________________________________________________________________

8 Кровля (водоизолирующий слой, утеплитель, пароизоляция и др.) ____________________

9 Лестницы, площадки _________________________________________________________

Служебно-бытовая часть

10 Фундаменты _______________________________________________________________

11 Каркас ____________________________________________________________________

12 Стены _____________________________________________________________________

13 Перегородки _______________________________________________________________

14 Несущие конструкции междуэтажных, чердачных перекрытий ______________________

15 Несущие конструкции кровли (плиты, панели) ___________________________________

16 Несущие конструкции покрытия и крыши (фермы, рамы, стропильные конструкции) _____________________________________________________________________________

17 Кровля (водоизолирующий слой, утеплитель, пароизоляция и др.) ___________________

18 Лестницы, площадки _________________________________________________________

III Площадь помещений, м2
	Наименование помещения
	Одноэтажная часть здания
	Многоэтажная часть здания
	Всего

	Производственная часть здания 
	
	
	

	В том числе подвалы 
	
	
	

	Склады 
	
	
	

	В том числе подвалы 
	
	
	

	Служебная часть здания 
	
	
	

	В том числе подвалы 
	
	
	

	Столовая (буфет) 
	
	
	

	Медпункт 
	
	
	

	Гардероб 
	
	
	

	Служебные кабинеты 
	
	
	

	Лаборатории 
	
	
	

	Душевые помещения 
	
	
	

	Узел связи 
	
	
	

	Прочие помещения 
	
	
	


IV Планы и площади полов здания

Прилагаются схематические поэтажные планы всех полов здания (включая подвалы) с указанием отметок этажей.

	Вид полов
	Площадь полов, м2

	
	Одноэтажной части здания
	Многоэтажной части здания
	Подвалов
	Всего

	Из торцовой шашки 
	
	
	
	

	Бетонные 
	
	
	
	

	Из гранитной брусчатки 
	
	
	
	

	Асфальтовые 
	
	
	
	

	Цементные 
	
	
	
	

	Мозаичные 
	
	
	
	

	Паркетные 
	
	
	
	

	Дощатые 
	
	
	
	

	Линолеумные 
	
	
	
	

	Прочие 
	
	
	
	


V Площадь ограждающих конструкций

1 Площадь стен за вычетам площади проемов (по наружному обводу коробок) _______ м2
2 Общая площадь остекления проемов стен и фонарей ___________________________ м2
3 Количество и площадь ворот, всего ______________ шт. ________________________ м2
В том числе: автоматических _____________________ шт. ________________________ м2
железнодорожных ______________________________ шт. ________________________ м2
4 Количество и площадь дверей, всего _____________ шт. ________________________ м2
В том числе: наружных __________________________ шт. ________________________ м2
Внутренних ____________________________________ шт. ________________________ м2
5 Площадь кровли, всего _____________________________________________________м2
В том числе: мягкой _________________________________________________________м2
асбошиферной ______________________________________________________________м2
из кровельной стали _________________________________________________________м2
асфальтовой ________________________________________________________________м2
черепичной _________________________________________________________________м2
мастичной __________________________________________________________________м2
Примечание: площадь кровли определяется по действительной длине скатов с учетом свесов.

6 Площадь перегородок, всего ________________________________________________ м2
В том числе: металлических __________________________________________________ м2
кирпичных, шлакобетонных и железобетонных __________________________________ м2
7 Вес металлических конструкций покрытия, всего ________________________________т

В том числе: прогонов ________________________________________________________т

ферм _______________________________________________________________________ т

связей ______________________________________________________________________ т

подстропильных ферм _________________________________________________________т

подкрановых балок ___________________________________________________________ т

прочих конструкций (ригели рам и др.) __________________________________________ т

8 Колонны (для металла - в тоннах, для остальных - развернутая поверхность, м2) _______

В том числе: металлические (со связями) ________________________________________ т

Прочие ___________________________________________________________________ м2
9 Развернутая поверхность ограждающих конструкций покрытия (за вычетом площади проемов), всего _______________________________________________________________ м2
В том числе: железобетонного ________________________________________________м2
металлического ____________________________________________________________ м2
деревянного _______________________________________________________________ м2
VI Проектные данные о допустимых эксплуатационных нагрузках на основные несущие конструкции здания

1 Нагрузки на фермы, балки покрытий, плиты перекрытий _____________________ тс/м2

2 Нагрузки на пол одноэтажных частей зданий _______________________________ тс/м2
Примечание - при отсутствии проектных данных о величинах допустимых эксплуатационных нагрузок последние должны быть определены расчетом.

VII Данные о геологическом строении основания в пределах здания (по материалам изысканий)

1 Характеристика геологического строения основания ______________________________

2 Несущая способность грунта в основании фундаментов ___________________________

3 Глубина заложения фундаментов ______________________________________________

4 Прилагаются: планы-схемы расположения геологических выработок вокруг здания или вблизи него, выполненных до начала эксплуатации, с указанием линии разрезов и приложением геологических разрезов; планы-схемы дополнительных геологических выработок, произведенных в процессе дальнейшей эксплуатации, с приложением геологических разрезов; планы фундаментов здания (с продольным и поперечным разрезами).

VIII Данные о подземных водах в зоне расположения здания (п.п. 1, 2 и 3 по материалам изысканий)

1 Характер подземных вод, глубина их залегания и изменения уровня в зоне здания _____

2 Химический состав грунтовых вод и степень их агрессивности по отношению к бетону _________________________________________________________________________

3 Планы-схемы расположения гидрогеологических наблюдательных скважин и гидроизогипс составляются для всей территории про площадки.

IX Обследования технического состояния.

Регистрация документации по инженерным обследованиям производственных зданий

	Номер п.п.
	Наименование работ
	Наименование организации исполнителя работ
	Номер и дата заключения договора
	Стоимость работ по договору, руб.
	Краткое изложение результатов обследований
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


X Сведения о капитальных ремонтах, реконструкциях, модернизациях и расширениях здания

	№ п.п.
	Наименование объекта (конструкций) и характеристика работ
	Места расположения (помещение, ось, ряд, отметка), в границах которых выполнены работы
	Сметная

стоимость законченных работ,

тыс. руб.
	Организация по проектированию и исполнению работ
	Дата исполнения

	
	
	
	
	
	Начало
	Оконча ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


XI Регистрация ответственных за ведение паспорта на производственное здание

	Номер п.п.
	Фамилия, имя и отчество, должность
	Дата и номер распоряжения о назначении ответственного
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Ведущий инженер ДТО и РОЭХ                          Ю.Р. Арзиани
