

Протокол
очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок
на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора
поставки сетевого железобетона, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
№ 26.2-11/3.2-0013
32616030870

«08» июня 2026 г.

№ 51.20/4.32616030870/2

город Кызыл

I. Повестка дня: рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки сетевого железобетона, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32616030870 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 21.05.2026 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (*corp.roseltorg.ru*), в Единой Информационной Системе (*zakupki.gov.ru*) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (*www.tuvaenergo.ru*).

Дата заседания комиссии: 05.06.2026 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
452 834,40	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «28» мая 2026 года было подано 2 заявки от участников. 0 заявок отозвано.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

Заявка № 1 3569899832

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

Заявка № 2 2355816948

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

3. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

1_3569899832	25.05.2026 08:09:21	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации
2_2355816948	27.05.2026 07:47:11	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

4. После публикации протокола рассмотрения первых частей заявок участников Заказчиком были получены посредством ЕЭТП вторые части заявок для их дальнейшего рассмотрения.

III. Решение Конкурсной комиссии:

1. Комиссия рассмотрела вторые части заявок участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1_3569899832	Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская Торговая Компания» (ООО «КТК») ИНН/КПП 2466259482/246601001 Юридический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78, помещ. 512 Цена заявки, рублей без НДС: 452 834,40	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации
2_2355816948	Акционерное общество «Зеленогорский завод железобетонных изделий» (АО «Зеленогорский ЗЖБИ») ИНН/КПП 4212032308/421201001 Юридический адрес: 652449, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, м.о. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, ул. Промплощадка, зд. 133 Цена заявки, рублей без НДС: 452 834,40	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

2. Комиссия рассмотрела ценовые предложения участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией:

Порядковый № заявки	Наименование участника	Итоговая оценка, баллы	Ценовой критерий, баллы (вес критерия 0,7)	Наличие заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети», подтверждающего возможность применения Товара на объектах группы компаний «Россети» Ра (вес критерия 0,1)	Наличие полномочий производителя Рр (вес критерия 0,2)

1_356989983 2	ООО «КТК»	20,000	0,000	0,000	20,000
2_235581694 8	АО «Зеленогорски й ЗЖБИ»	10,000	0,000	10,000	0,000

3. Перенести срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 08.06.2026 г.

Перенести срок подачи дополнительных ценовых предложение на 09.06.2026 г.

Перенести срок подведения итогов – 10.06.2026 г.

4. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: corp.roseltorg.ru

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 26.12.2025 г. № 382 и включает:

- Председатель ПДКК – Таранков А.И. – Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гаммель А.Я. - Начальник департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лебедев Д.Л. – Начальник управления ремонта электрических сетей, зданий и сооружений ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<u>за</u>	Таранков А.И.
---	------------------	-----------	---------------

Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	за	Петров Д.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	за	Власов В.В.
	Голосовал заочно	за	Князев В.В.
	Голосовал заочно	за	Гаммель А.Я.
	Голосовал заочно	за	Лебедев Д.Л.

Протокол подготовил:

Секретарь ПДКК		Золотухина В. А.
----------------	---	------------------

Резолюция

Исполнители: Таранков А.И.
Петров Д.В.
Власов В.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Гаммель А.Я.
Лебедев Д.Л.

Дата выдачи: 05.06.2026 10:13

Контрольный срок: 05.06.2026 18:00

Статус: Исполнена

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 0000003203u7a5bd

Резолюция выдана к документу №1.9/242-прот-цкк от 05.06.2026

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол рассмотрения 2 частей - Сетевой железобетон (УТОиРОЭХ)

Исполнение

Таранков А.И., Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
05.06.2026	-	05.06.2026	05.06.2026	05.06.2026	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола

Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
05.06.2026	-	05.06.2026	05.06.2026	05.06.2026	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
05.06.2026	-	05.06.2026	05.06.2026	05.06.2026	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

05.06.2026	-	05.06.2026	05.06.2026	05.06.2026	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
------------	---	------------	------------	------------	-------	--

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
05.06.2026	-	05.06.2026	05.06.2026	05.06.2026	Текст	В отпуске

Гаммель А.Я., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
05.06.2026	-	05.06.2026	05.06.2026	05.06.2026	Текст	Голосую За по вопросам протокола

Лебедев Д.Л., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
05.06.2026	-	05.06.2026	05.06.2026	05.06.2026	Текст	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола