

## Протокол

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора поставки силового разделительного трансформатора до 1 кВ, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.2-11/2.2-0004

«17» мая 2023 г.

№ 24.12/5.32312314808/1

город Кызыл

**I. Повестка дня:** рассмотрение заявок на участие в Запросе котировок в электронной форме на право заключения договора поставки силового разделительного трансформатора до 1 кВ, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.2-11/2.2-0004.

### II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32312314808 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 21.04.2023 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» ([msp.roseltorg.ru](http://msp.roseltorg.ru)), в Единой Информационной Системе ([zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru)) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» ([www.tuvaenergo.ru](http://www.tuvaenergo.ru)).

Дата заседания комиссии: 16.05.2023 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Срок выполнения поставок
186 666,66	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «05» мая 2023г. было подано 0 заявок на участие. 0 заявок отозвано.

### III. Решение Конкурсной комиссии:

1. На основании п. 7.5.1 а) Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) признать закупку несостоявшейся.
2. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке.
3. В случае необходимости ЦО вынести вопрос на ЦКК о повторном проведении закупки после корректировки параметров.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <http://rosseti.roseltorg.ru>

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».

- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. – Главный специалист сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии

Председатель постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
Члены постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Гусев М. Н.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Берсенев С. И.
	Голосовал заочно	<i>возд.</i>	Лоюк Д. В.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
--	------------------	----------------

# Резолюция

**Исполнители:** Власов В.В.  
Агбан А.В.  
Князев В.В.  
Крюков А.А.  
Лоюк Д.В.  
Голосов В.В.  
Гусев М.Н.  
Берсенев С.И.

**Дата выдачи:** 16.05.2023

**Контрольный срок:** 17.05.2023

**Статус:** Разослана

**Краткое содержание:** Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам

**Автор:** Кузнецова Н.А., Главный специалист

**Инициатор:** Кузнецова Н.А., Главный специалист

**Отчет:** Требуется отчет от всех

**Проверяющий исполнение:** Кузнецова Н.А., Главный специалист

**Контролер:** -

**Идентификатор:** 0000003201er3r9h

Резолюция выдана к документу №1.9/126-прот-пджк от 16.05.2023

**Вид документа:** Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

**Краткое содержание:** Протокол несостоявшейся заявки - Силовой трансформатор (УИиКС)

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
16.05.2023	-	17.05.2023	17.05.2023	16.05.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
16.05.2023	-	17.05.2023	17.05.2023	16.05.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
16.05.2023	-	17.05.2023	17.05.2023	16.05.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
16.05.2023	-	17.05.2023	17.05.2023	16.05.2023	-	В отпуске

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
16.05.2023	-	17.05.2023	17.05.2023	16.05.2023	-	Воздержался

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
16.05.2023	-	17.05.2023	17.05.2023		-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Гусев М.Н., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
16.05.2023	-	17.05.2023	17.05.2023	16.05.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Берсенева С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
16.05.2023	-	17.05.2023	17.05.2023	16.05.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.