

Протокол

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов по запросу предложений в электронной форме на поставку ГСМ (бензин, дизтопливо) г. Ак-Довурак, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.2-11/3.2-0021.

«14» июля 2023 г.

№ 45.23/3.32312525504/1

город Кызыл

I. Повестка дня: подведение итогов по запросу предложений в электронной форме на поставку ГСМ (бензин, дизтопливо) г. Ак-Довурак, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.2-11/3.2-0021.

II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32312525504 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 27.06.2023 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (www.rosseti.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (www.tuvaenergo.ru).

Дата заседания комиссии: 13.07.2023 г.

| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС | Объем поставки | Срок выполнения поставки/работ/услуг |
|--|--|--|
| 1 199 997,40 | В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку | В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку |

1. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «16» мая 2023 года была подана 1 заявка от участника. 0 заявок отозвано.
2. В качестве Участников зарегистрировались следующие лица:

| Порядковый номер | Наименование, ИНН, КПП, адрес Участника | Дата и время подачи заявки | Режим налогообложения |
|------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 1 | ИП Салчак Айланмаа Маар-ооловна ИНН/КПП 171800838200/Отсутствует ОГРН 323170000006166 | 16.05.2023 09:57 | Общий |

3. В соответствии с решением конкурсной комиссии по результатам рассмотрения единственных частей заявок на участие, заявки следующих участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

| Порядковый номер заявки | Наименование участника | Решение о допуске заявки | Основание для решения |
|-------------------------|---|--------------------------|---|
| 1 | ИП Салчак Айланмаа Маар-ооловна ИНН/КПП 171800838200/Отсутствует ОГРН 323170000006166 | Допущена | Состав документов поставщика соответствует требованиям документации |

4. Конкурсная комиссия приняла решение о проведении процедуры на понижение цены (переторжки) с приглашением к участию в переторжке Участников, заявки которых признаны соответствующими требованиям документации.

5. По результатам процедуры регулирования цены (переторжки) Участниками не было предоставлено ни одного предложения по снижению цены заявки:

| Наименование Участника | Цена заявки до переторжки, руб. без НДС. | Цена заявки после переторжки, руб. без НДС. |
|---------------------------------|--|---|
| ИП Салчак Айланмаа Маар-ооловна | 1 199 997,40 | 1 199 997,40 |

Форма проведения переторжки: очная.

Количество переторжек: 1.

III. Решение Конкурсной комиссии

1. На основании п. 7.5.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети», признать процедуру несостоявшейся.

2. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка.

3. По итогам проведения переторжки Комиссия рассмотрела ценовое предложение участника процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

| Наименование участника | Стоимость, предоставленная в электронной заявке на ЭТП (руб. без НДС). | Единый размер скидки на все АЗС и все виды ГСМ, в % | Удаленность от ближайшего подразделения Заказчика, в км | Эффективность снабжения Пэф.сн. (вес критерия – 0,30) | Экономическая выгода Пэ.в. (вес критерия – 0,70) | Итоговый рейтинг заявки |
|---------------------------------|--|---|---|---|--|-------------------------|
| ИП Салчак Айланмаа Маар-ооловна | 1 199 997,40 | 0 | 2 | 29,4 | 0 | 29,4 |

4. На основании п.7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» заключить договор с единственным участником закупки ИП Салчак Айланмаа Маар-ооловна (ИНН/КПП 171800838200/Отсутствует; ОГРН 323170000006166) со стоимостью предложения 1 199 997,40 руб. без НДС.

5. Договор по результатам закупки заключается на начальную (максимальную) цену договора, в соответствии с п. 6.1.2 «Закупочной документации».

6. ЦО провести преддоговорные переговоры с единственным участником закупки на предмет снижения стоимости заявки.

7. ЦО заключить договор в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.

8. ЦО в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора, направить заключенный договор на электронный адрес ответственного секретаря ПДКК.

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте

АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»:
<http://rosseti.roseltorg.ru>

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 31.05.2023 г. № 133 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

| | | | |
|---|------------------|-----------|--------------|
| Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии: | Голосовал заочно | <i>ja</i> | Агбан А.В. |
| Члены постоянно действующей конкурсной комиссии: | Голосовал заочно | <i>ja</i> | Князев В.В. |
| | Голосовал заочно | <i>ja</i> | Крюков А. А. |
| | Голосовал заочно | <i>ja</i> | Лоюк Д.В. |
| | Голосовал заочно | <i>ja</i> | Голосов В.В. |

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Главный специалист сектора закупок отдела логистики и МТО | <i>Кузнецова</i> | Кузнецова Н.А. |
|---|------------------|----------------|

Резолюция

| | |
|-------------------------|--|
| Исполнители: | Власов В.В. Агбан А.В. Голосов В.В. Князев В.В. Крюков А.А. Лоюк Д.В. Гусев М.Н. |
| Дата выдачи: | 13.07.2023 |
| Контрольный срок: | 14.07.2023 |
| Статус: | Разослана |
| Краткое содержание: | Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола. |
| Автор: | Кузнецова Н.А., Главный специалист |
| Инициатор: | Кузнецова Н.А., Главный специалист |
| Отчет: | Требуется отчет от всех |
| Проверяющий исполнение: | Кузнецова Н.А., Главный специалист |
| Контролер: | - |
| Идентификатор: | 0000003201hahsae |

Резолюция выдана к документу №1.9/201-прот-пдкк от 13.07.2023

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: 45.23/3 Протокол подведения итогов - ГСМ Ак-Довурак

| Исполнение | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|---|
| Власов В.В., Начальник отдела | | | | | | |
| Дата выдачи | Предыдущий контрольный срок | Контрольный срок | Дата исполнения | Дата принятия отчета | Материалы отчета | |
| | | | | | Тип | Описание |
| 13.07.2023 | - | 14.07.2023 | 14.07.2023 | 13.07.2023 | Текст | В отпуске до 01.08.2023 |
| Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности | | | | | | |
| Дата выдачи | Предыдущий контрольный срок | Контрольный срок | Дата исполнения | Дата принятия отчета | Материалы отчета | |
| | | | | | Тип | Описание |
| 13.07.2023 | - | 14.07.2023 | 14.07.2023 | 13.07.2023 | Текст | Голосую За. |
| Голосов В.В., Ведущий специалист | | | | | | |
| Дата выдачи | Предыдущий контрольный срок | Контрольный срок | Дата исполнения | Дата принятия отчета | Материалы отчета | |
| | | | | | Тип | Описание |
| 13.07.2023 | - | 14.07.2023 | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Текст | Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола |
| Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства | | | | | | |
| Дата выдачи | Предыдущий контрольный срок | Контрольный срок | Дата исполнения | Дата принятия отчета | Материалы отчета | |
| | | | | | Тип | Описание |

| | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|-------|------------|
| 13.07.2023 | - | 14.07.2023 | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Текст | Голосую За |
|------------|---|------------|------------|------------|-------|------------|

Крюков А.А., Начальник управления

| Дата выдачи | Предыдущий контрольный срок | Контрольный срок | Дата исполнения | Дата принятия отчета | Материалы отчета | |
|-------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|
| | | | | | Тип | Описание |
| 13.07.2023 | - | 14.07.2023 | 14.07.2023 | 13.07.2023 | Текст | Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола. |

Лоюк Д.В., Начальник департамента

| Дата выдачи | Предыдущий контрольный срок | Контрольный срок | Дата исполнения | Дата принятия отчета | Материалы отчета | |
|-------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------|
| | | | | | Тип | Описание |
| 13.07.2023 | - | 14.07.2023 | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Текст | Воздержался. |