

Протокол
Рассмотрения заявок на участие в процедуре
5.8/11.32312221957/1

Город Кызыл

«13» апреля 2023г.

Заказчиком является: Акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО".
Организатором процедуры является: Акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО".

Форма торгов: Запрос котировок

1. **Наименование процедуры и предмета договора лота:** Поставка изоляторов линейных стеклянных (штыревых), для нужд АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 23.1-11/1.2-0014.
2. **Начальная цена договора:** 935 916,00 с НДС
3. **Объем поставок/работ/услуг:** В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.
4. **Срок выполнения поставок/работ/услуг:** В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.
5. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «24» марта 2023г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.
6. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «03» апреля 2023г. года было подана 1 заявка от участника, с порядковым номером: 1.
7. Были рассмотрены заявки на участие в процедуре **32312221957** и принято решение допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих заявителей:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Статус допуска	Основание для решения
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВЭНЕРГОПОСТАВКА" ИНН/КПП 7448195468/742401001 ОГРН 1167456111206	Допустить	Состав документов заявителя соответствует требованиям документации

8. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

9. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;

- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. – Главный специалист сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 2 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>возз.</i>	Лоюк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>возз</i>	Гусев М.Н.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Берсенев С.И.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь Постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
--	------------------	----------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
Агбан А.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Голосов В.В.
Лоюк Д.В.
Гусев М.Н.
Берсенев С.И.

Дата выдачи: 10.04.2023

Контрольный срок: 11.04.2023

Статус: Разослана

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Инициатор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Контролер: -

Идентификатор: 0000003201cwesky

Резолюция выдана к документу №1.9/48-прот-пдкк от 10.04.2023

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол рассмотрения 5.8/11 - поставка изоляторов линейных стеклянных (штыревых)

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.04.2023	-	11.04.2023	11.04.2023	12.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола (с учетом особого мнения Логиновой Л.Л. и Жмак Е.Г.).
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.04.2023	-	11.04.2023	11.04.2023	10.04.2023	-	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.04.2023	-	11.04.2023	11.04.2023	10.04.2023	-	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола.

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.04.2023	-	11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	-	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола.

Лоук Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.04.2023	-	11.04.2023	11.04.2023	10.04.2023	-	Воздержался

Гусев М.Н., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.04.2023	-	11.04.2023	11.04.2023	10.04.2023	-	Воздержался

Берснев С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.04.2023	-	11.04.2023	11.04.2023	10.04.2023	-	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола.