

Протокол
рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре
69.45/1.32211889607/2

«14» декабря 2022г.

Организатором является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО"

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО"

Способ закупки: Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

1. Наименование процедуры:

Выполнение работ по строительству ВЛ-10/0,4 кВ и КТП 630 кВА автомобильного пункта пропуска Хандагайты (Боршо), Республика Тыва, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 22.2-11/1.1-0018

2. Предмет договора лота:

Работы по строительству ВЛ-10/0,4 кВ и КТП 630 кВА автомобильного пункта пропуска Хандагайты (Боршо), Республика Тыва

3. Начальная (максимальная) цена договора, лота:

3 202 063.68 (с учетом НДС) в валюте - Российский рубль

4. Объем поставок/работ/услуг:

В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.

5. Срок выполнения поставок/работ/услуг:

В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.

6. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «28» ноября 2022г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru>

7. По окончании срока подачи заявок до «12» декабря 2022г. было подано 1 заявка от участников. 0 заявок отозвано.

8. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры:

Номер заявки	Наименование документа	Наличие документа у участника
967423	Пакет документов в соответствии с приложением № 2 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»	В наличии

9. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Дата и время регистрации и заявок	Ценовое предложение с НДС	Ценовое предложение без НДС	Решение о допуске заявки	Основание для решения
967423	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОМСТРОЙ", 660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 30, ПОМЕЩЕНИЕ 202 К №5, ИНН 2466174077, КПП 246601001, ОГРН 1162468097428	08.12.2022 11:44:56	3202063.68	2668386.4	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям

10. Перенести срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 14.12.2022 г.

Перенести срок подачи дополнительных ценовых предложение на 15.12.2022 г.

Перенести срок подведения итогов – 16.12.2022 г.

11. Протокол рассмотрения 2х частей заявок будет размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru> и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru> в сроки, предусмотренные №223-ФЗ и действующим Положением о закупках.

12. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 02.11.2022 г. № 274 и включает:

- Председатель ПДКК - А.И. Таранков – Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Член комиссии – В.В. Власов – И.о. начальника отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».

- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;

- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;

- Член комиссии - Жарникова А.А. – И.о. начальника управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»;

- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. - Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тывазнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Таранков А.И.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Лоюк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Жарникова А.А.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Секретарь ПДКК	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
----------------	------------------	----------------

Статус: Исполнение

Краткое содержание: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 00000032013и0002

Резолюция выдана к документу №1.9/262-прот-пдкк от 14.12.2022

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол рассмотрения 2 частей - Строительство ВЛ автомобильного пункта пропуска Хандагайты

Исполнение						
Таранков А.И., Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
14.12.2022	-	14.12.2022			-	Голосую «За» по всем вопросам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
14.12.2022	-	14.12.2022	14.12.2022	14.12.2022	-	Голосую «За» по всем вопросам протокола.
Власов В.В., Главный специалист						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
14.12.2022	-	14.12.2022	14.12.2022	14.12.2022	-	Голосую «За» по всем вопросам протокола.
Крюков А.А., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание