

Протокол
рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре
69.45/1.32211889607/1

«14» декабря 2022г.

Организатором является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО"

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО"

Способ закупки:

Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

1. Наименование процедуры:

Выполнение работ по строительству ВЛ-10/0,4 кВ и КТП 630 кВА автомобильного пункта пропуска Хандагайты (Боршо), Республика Тыва, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 22.2-11/1.1-0018

2. Предмет договора лота:

Работы по строительству ВЛ-10/0,4 кВ и КТП 630 кВА автомобильного пункта пропуска Хандагайты (Боршо), Республика Тыва

3. Начальная (максимальная) цена договора, лота:

3 202 063.68 (с учетом НДС) в валюте - Российский рубль

4. Срок выполнения поставок/работ/услуг:

В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.

5. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «28» ноября 2022г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru>

6. По окончании срока подачи заявок до «12» декабря 2022г. было подано 1 заявка от участников. 0 заявок отозвано.

7. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры:

Номер заявки	Наименование документа	Наличие документа у участника
967423	Техническое предложение	В наличии

8. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
967423	08.12.2022 11:44:56	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям

9. Протокол рассмотрения 1х частей заявок будет размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru> и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru> в сроки, предусмотренные №223-ФЗ и действующим Положением о закупках.
10. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 02.11.2022 г. № 274 и включает:
- Председатель ПДКК - А.И. Таранков – Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
 - Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
 - Член комиссии – В.В. Власов – И.о. начальника отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
 - Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
 - Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
 - Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
 - Член комиссии - Жарникова А.А. – И.о. начальника управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»;
 - Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. - Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Таранков А.И.
--	------------------	-----------	---------------

Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>возг.</i>	Лоюк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Жарникова А.А.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Секретарь ПДКК	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
----------------	------------------	----------------

Резолюция

Статус: Исполнена

Краткое содержание: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 00000032013ofw22

Резолюция выдана к документу №1.9/261-прот-пдкк от 13.12.2022

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол рассмотрения 1 частей (Строительство автомобильного пункта пропуска Хандагайты)

Исполнение						
Таранков А.И., Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
13.12.2022	-	14.12.2022	13.12.2022	14.12.2022	Текст	Голосую "За" по всем пунктам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
13.12.2022	-	14.12.2022	14.12.2022	14.12.2022	Текст	Голосую "за" по вопросам протокола.
Власов В.В., Главный специалист						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
13.12.2022	-	14.12.2022	13.12.2022	14.12.2022	Текст	Голосую "За" по всем пунктам протокола.
Крюков А.А., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

13.12.2022	-	14.12.2022	13.12.2022	14.12.2022	Текст	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола.
Голосов В.В., Ведущий специалист						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
13.12.2022	-	14.12.2022	14.12.2022	14.12.2022	Текст	Голосую "за" по вопросам протокола.
Люк Д.В., Начальник департамента						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
13.12.2022	-	14.12.2022	13.12.2022	14.12.2022	Текст	Воздержался
Жарникова А.А., Главный специалист						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
13.12.2022	-	14.12.2022	14.12.2022	14.12.2022	Текст	Голосую "За" по вопросам протокола.