

Протокол
Рассмотрения заявок на участие в процедуре
74.47/5. 32211933198/1

Город Кызыл

«26» января 2023г.

Заказчиком является: Акционерное общество " РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО "
Организатором процедуры является: Акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО "
Форма торгов: Запрос предложений

1. **Наименование процедуры и предмета договора лота:** Поставка ГСМ (бензин) г. Чадан, для нужд ПО "Тываэнергосбыт" № 22.2-11/7.2-0027, лот 1: Поставка ГСМ (бензин) г. Чадан
2. **Начальная цена контракта:** 215 830,58 руб. с НДС
3. **Объем поставок/работ/услуг:** В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.
4. **Срок выполнения поставок/работ/услуг:** В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.
5. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «08» декабря 2022г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.
6. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 30 минут (время московское) «17» января 2023г. года было подано 1 заявка от участников, с порядковыми номерами: 1.
7. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре **32211933198** и приняла решение допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих заявителей:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Статус допуска	Основание для решения
1	Индивидуальный предприниматель ОНДАР АЯН БАЛЫКАЕВИЧ ИНН/КПП 170900913441/Отсутствует ОГРН 305170905500013	Допустить	Состав документов заявителя соответствует требованиям документации

8. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.
9. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 02.11.2022 г. № 274 и включает:
 - Председатель ПДКК - А.И. Таранков – Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
 - Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
 - Член комиссии – В.В. Власов – И.о. начальника отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
 - Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
 - Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
 - Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
 - Член комиссии - Жарникова А.А. – И.о. начальника управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»;

- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. - Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тывазнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Таранков А.И.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>возз.</i>	Лоюк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Жарникова А.А.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Секретарь ПДКК	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
----------------	------------------	----------------

Резолюция

Статус: Исполнена

Краткое содержание: Голосу "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 00000032017sloue

Резолюция выдана к документу №1.9/11-прот-пдкк от 23.01.2023

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол рассмотрения - ГСМ Чадан

Исполнение						
Таранков А.И., Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
23.01.2023	-	24.01.2023	23.01.2023	24.01.2023	Текст	Голосу «За» по всем пунктам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
23.01.2023	-	24.01.2023	23.01.2023	24.01.2023	Текст	Голосу "За" по всем вопросам протокола.
Власов В.В., Главный специалист						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
23.01.2023	-	24.01.2023	24.01.2023	24.01.2023	Текст	Голосу "За" по всем вопросам протокола.
Крюков А.А., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

23.01.2023	-	24.01.2023	23.01.2023	23.01.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Голосов В.В., Ведущий специалист						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
23.01.2023	-	24.01.2023	24.01.2023	24.01.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Лоюк Д.В., Начальник департамента						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
23.01.2023	-	24.01.2023	23.01.2023	24.01.2023	Текст	Воздержался
Жарникова А.А., Главный специалист						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
23.01.2023	-	24.01.2023	23.01.2023	24.01.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.