

**Протокол**  
**Рассмотрения заявок на участие в процедуре**  
**8.8/15. 3231222008/1**

Город Кызыл

«13» апреля 2023г.

Заказчиком является: Акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО".  
Организатором процедуры является: Акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО".

Форма торгов: Запрос предложений

1. **Наименование процедуры и предмета договора лота:** Услуги по проведению вакцинации персонала, для нужд АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 23.1-11/7.1-0018.
2. **Начальная цена договора:** 199 920,00 НДС не облагается.
3. **Объем поставок/работ/услуг:** В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.
4. **Срок выполнения поставок/работ/услуг:** В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.
5. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «24» марта 2023г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.
6. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «12» апреля 2023г. года было подана 1 заявка от участника, с порядковым номером: 1.
7. Были рассмотрены заявки на участие в процедуре **3231222008** и принято решение допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих заявителей:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Статус допуска	Основание для решения
1	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО - ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ИНН/КПП 1701024971/170101001 ОГРН 1021700516727	Допустить	Состав документов заявителя соответствует требованиям документации

8. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

9. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».

- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. – Главный специалист сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Гусев М.Н.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Берсенев С.И.

**ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:**

Ответственный секретарь Постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
--	------------------	----------------

# Резолюция

Исполнители:	Власов В.В. Агбан А.В. Князев В.В. Крюков А.А. Лоюк Д.В. Гусев М.Н. Берсенев С.И.
Дата выдачи:	13.04.2023
Контрольный срок:	13.04.2023
Статус:	Разслана
Краткое содержание:	Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Автор:	Кузнецова Н.А., Главный специалист
Инициатор:	Кузнецова Н.А., Главный специалист
Отчет:	Требуется отчет от всех
Проверяющий исполнение:	Кузнецова Н.А., Главный специалист
Контролер:	-
Идентификатор:	0000003201d3t2hk

Резолюция выдана к документу №1.9/55-прот-пдкк от 13.04.2023

Вид документа:	Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК
Краткое содержание:	8.8/15 Протокол рассмотрения - услуги вакцинации

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
13.04.2023	-	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
13.04.2023	-	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
13.04.2023	-	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Крюков А.А., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

13.04.2023	-	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
------------	---	------------	------------	------------	---	--

Гусев М.Н., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
13.04.2023	-	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	-	Согласовано

Берсенев С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
13.04.2023	-	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.