Приложение №1 к 
конкурсной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ (оказание услуг)

       1.   Условия выполнения работ (оказания услуг):  
       Начало выполнения работ -     с даты подписания договора. 

       Сроки   выполнения работ -     в течение 90  календарных  дней с даты подписания договора.

Монтаж оборудования произвести  «под нагрузку».

Проведение индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с предоставлением протоколов  испытания;

Проведение комплексного опробования оборудования, настройка смонтированного оборудования, также проведение пуско- наладочных работ.

Оборудование и  материалы  должны быть новыми, не использованными ранее и представлять 

собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области 

конструкций и материалов.   

Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать российским   действующим нормам безопасности и качества на данный вид продукции.

Предоставление Заказчику технических паспортов и сертификатов на смонтированное оборудование.

Выполняемые работы не должны  приводить к ухудшению  экологической обстановки территории.       

    2.  Порядок оплаты за выполненные работы (оказанные услуги): предоплата не предусмотрена, оплата  по факту выполнения этапа работ.

3.  Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг) и Планируемая (предельная) цена:

	№ 
	Наименование ТМЦ и оборудования
	Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования
	Ед. измерения
	Кол-во ед. измерения
	Начальная (предельная) цена Договора, тыс. руб.

без  НДС

	1
	ВЛ-10/0,4кВ 
	Строительство и реконструкция ВЛ-10/0,4кВ 
	км
	3,5
	

	2
	КЛ-10/0,4кВ 
	Строительство  КЛ-10/0,4кВ 
	км
	3,25
	

	3
	ВЛ-10/0,4кВ
	Замена одностоечной опоры на анкерную
	шт
	1
	

	4
	КПТ
	Строительство КТП – 10/0,4кВ  (1*25, 1*160 кВА)                                  
	шт
	1
	

	5
	ПИР
	Разработка проектно-сметной документации
	компл.
	7
	

	
	
	ИТОГО без НДС
	
	
	5349,866


     Перечень и объемы выполняемых работ: 

        3.1       строительство ВЛ 0,4кВ- 1480 м;

3.2       строительство ВЛ 10кВ – 1770 м;

3.3.      строительство КЛ 0,4кВ-   125 м;

3.4.      реконструкция  ВЛ 10кВ – 1620 м;

3.5.      замена одностоечной опоры на анкерную - 1 шт.;

3.6.      строительство ТП 10/0,4кВ (1*25, 1*160кВА).
Указанная протяженность линий является предварительной, уточненные объемы работ устанавливаются на стадии подготовки проектно-сметной документации. А при наличии разработанной Заказчиком ПСД, дополнительные затраты подрядной организации по разработке проектной документации к выполнению не принимаются.
Строительство ВЛ 10/0,4кВ  выполнить с применением  железобетонных  опор, проводом СИП.

При  строительстве и реконструкции ТП 10/0,4кВ предусмотреть установку в комплектных трансформаторных подстанциях установку приборов учета электроэнергии на всех отходящих линиях. По окончании работ по строительству восстановить элементы благоустройства.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года, на оборудование-5 (пять) лет.

4. Требования к подрядчику (исполнителю): 

4.1. Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

4.2.  Опыт работы по указанным в техническом задании видам работ не менее 3х лет.

4.3.  Привлечение субподрядной организации только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Наличие собственной базы и  парка спецтехники (в том числе арендованных единиц) для выполнения работ, указанных в техническом задании.

Приложение №1
к техническому заданию

Перечень объектов технологического присоединения:

	№
	Наименование объекта ТП
	Адрес объекта технологического присоединения
	Виды работ с физическими параметрами
	реквизиты технического задания

	1
	Жилой дом
	Пгт. Каа-Хем, ул. Челээш, 5
	Строительство ВЛ-10кВ- 30м, Строительство ВЛ-0,4кВ- 1000м, Строительство ТП-10/0,4кВ- 160 кВА
	КС-453

	2
	Сотовая станция 
	Кызылский район, с.Сукпак, ул.Фрунзе, 1г
	Строительство ВЛ-10кВ- 120м, 

Строительство ТП-10/0,4кВ- 25 кВА
	КС-1225

	3
	Жилой дом
	в 2 км. на северо восток от с. Торгалыг
	Замена одностоечной опоры на анкерную
	КС -1297

	4
	Терапевтический корпус
	Г.Кызыл, ул. Титова, д. 88 
	Реконструкция ВЛ-10 кВ -1620м, демонтаж – 1620 м провода
	КС-1367

	5
	Жилой дом
	Кызылский район, с.Усть-Элегест, ул. Дамба Тыртык-оола, 2
	Строительство ВЛ-0,4кВ- 280м
	КС-1429

	6
	Жилой дом
	с. Иштии-Хем, ул. Строительная д. 2
	Строительство ВЛ-0,4кВ- 100м
	КС-1430

	7
	Нежилое помещение 
	Г.Кызыл, ул. Дружба, 55
	Строительство КЛ-10кВ- 125м
	КС-1484

	8
	Жилой дом
	Кызылский район, с.Ээрбек, ул. Туристическая, 6
	Строительство ВЛ-0,4кВ- 200м
	КС-1490



