Приложение 2.
                                                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение Комплекса кадастровых работ по технической инвентаризации в отношении недвижимого имущества законченного строительством, с постановкой на кадастровый учет данных объектов и государственной регистрации права.
Общие сведения:

1. Общие требования:
1.1. Описание объекта работ, краткая характеристика объекта: Комплекс кадастровых работ по технической инвентаризации в отношении недвижимого имущества законченного строительством, с постановкой на кадастровый учет данных объектов и государственной регистрации права:

- ВЛ 0,4 кВ - 242 шт., общей протяженностью 41,48 км., 

1.1.1.Местоположение объекта: Республика Тыва - Кызылский , Каа-Хемский, Барун-Хемчикский, Бай-Тайгинский, Улуг-Хемский, Чеди-Хольский, Чаа-Хольский, Тандинский, Овюрский, Пий-Хемский, Тес-Хемский, Эрзинский, Сут-Хольский, Дзун-Хемчекский кожууны, г. Кызыл.
1.3.  Срок выполнения работ: 

Дата начала выполнения работ – с момента подписания настоящего Договора.

Дата начала выполнения работ каждого этапа, определенного Календарным планом - с момента подписания настоящего Договора

Дата окончания выполнения работ по Договору - окончание выполнения работ по настоящему договору не позднее 121 календарного дня с момента заключения договора.

2. Объемы выполнения работ. Планируемая (предельная) стоимость работ:

Приложение 1 и Приложение 2 к договору.

2.1 Объем выполнения работ: Комплекс кадастровых работ по технической инвентаризации в отношении недвижимого имущества законченного строительством, с постановкой на кадастровый учет данных объектов и подготовкой заявлений  и сопровождение процедуры государственной регистрации права: 
(Приложение 2 к договору).
- ВЛ 0,4 кВ - 242 шт., общей протяженностью 41,48 км., 

2.2. Планируемая (предельная) стоимость работ 331,8 тыс. руб. (без НДС).

3.  Форма, сроки и порядок оплаты:

3.1. Оплата по Договору в течение 20 банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ (после сопровождения процедуры государственного регистрации права под объектами) в размере 100% от общего объема работ предусмотренных по договору, указанному в Приложения № 1 и Приложении № 4 и передачи заказчику документа, подтверждающего факт внесения сведений об объектах электросетевого хозяйства в государственный кадастр недвижимости и предоставления счет – фактуры.

3.2. Оплата производится при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, согласно Календарному плану выполнения работ (Приложение № 4), либо досрочно, с письменного согласия Заказчика. Сумма пени оформляется уведомлением к акту сдачи – приемки выполненных работ и направляется Подрядчику. 

3.3. В течение пяти дней со дня подписания Акта приема-передачи работ, Подрядчик обязан передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г.

3.4.  В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения работ по данному договору, либо количества отдельного объема работ, либо качество выполненных работ, либо нарушение сроков исправления выявленных недостатков, Заказчик имеет право вычесть из цены Договора в виде неустойки сумму, рассчитанной в порядке установленном пунктом 8.3 Договора.

4.
Требования к проведению работ:  
4.1. При выполнении работ руководствоваться действующим законодательством, следующими нормативно – техническими документами:

Нормативно-правовые акты регулирующие деятельность саморегулируемых организаций в сфере кадастровой деятельности:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-  Налоговый кодекс Российской Федерации от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ (часть 2);

-  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ;

-  Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

-  Федеральный закон от 13.07.2015 № 218 – ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

-  Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений";

- Приказ Минэкономразвития России  от 01.03.2016 № 90 «Об утверждения требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определенной площади зданий, сооружений и помещений»;

- Приказ Росреестра от 25.06.2015 № П/338 «Об организации работ по размещению на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно- телекоммуникационной сети  «Интернет» XML-схем, необходимых для предоставления в в орган кадастрового учета заявления о кадастровом учете и необходимых для кадастрового учета документов, в виде технического плана, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения в форме электронных документов»
-  Федеральный закон от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

-   Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2008 года № 724 «Об утверждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 01 июня 2009 года № 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии».
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2000 № 568 «Об установлении единых государственных систем координат»;

- Постановление Правительства РФ от 03.03.2007 №139 «Об утверждении Правил установления местных систем координат»;

- Инструкция по топографической съемке (Недра 1985);

- Иные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы проведения кадастровых работ и осуществления государственного кадастрового учета объект недвижимости.

4.2. Выполнение геодезических и картографических работ в местной системе координат.

4.3. Порядок выполнения работ – 1 этап работ.

4.3.1. Подготовительные работы:

- проведение мероприятий по сбору сведений во внешних органах и организациях о  правах на  объекты недвижимого имущества, сведений государственного кадастра недвижимости на район работ, проведения кадастровых работ в отношении  объектов ЭСХ;

- проведение анализа технической документации на объекты ЭСХ;

- определение границ объекта землеустройства на местности;

4.3.2. Геодезические работы – 2 этап работ. 

- осуществление геодезической съемки объектов ЭСХ с соблюдением действующих в данный период правил, норм и инструкций, выполняется установленным методом Минэкономразвития РФ геодезическими приборами позволяющими  соблюсти нормативную точность определения координат поворотных точек объектов ЭСХ;

4.3.3. Составление, утверждение (согласование) схем расположения объектов ЭСХ – 3 этап работ.

- составление, согласование схем расположения объектов (по результатам подготовительных и геодезических работ, с использованием программных средств). Формирование информации в виде схем по объектам ЭСХ в соответствии с фактическими границами на объекты ЭСХ с существующей кадастровой информацией и технической документации;

4.3.4.
Изготовление технических планов объектов ЭСХ – 4 этап работ. 

Изготовление технических планов объектов ЭСХ в соответствии с требованиями установленными действующим законодательством, а также исходных материалов полученных в результате подготовительных и геодезических этапов работ. 

4.3.5. Утверждение технических планов объектов ЭСХ заказчиком – 5 этап работ. 

Утверждение технических планов объектов ЭСХ заказчиком – выполненных технических планов на объекты ЭСХ в  соответствии с приказом Минэкономразвития РФ  установленными Требованиями утвержденного Приказом № 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений"

 (подготовке и выполненных измерений и расчетов (для зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, помещений).

4.3.6. Подготовка и оформление Технического плана в XLM формате для постановки на государственный учет – 6 этап работ:

Формирование технических  планов под объектами ЭСХ  в формате XML в соответствии  с приказом Росреестра  от 25.06.2015 № П/338 «Об организации работ по размещению на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно- телекоммуникационной сети  «Интернет» XML-схем, необходимых для предоставления в орган кадастрового учета заявления о кадастровом учете и необходимых для кадастрового учета документов, в виде технического плана, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения в форме электронных документов».  

В случаях выявления наложения объектов ЭСХ на сторонних землепользователей (владельцев), ранее поставленных на кадастровый учет, либо иные кадастровые ошибки, Подрядчик выполняет кадастровые работы в соответствии с принятыми нормативными документами об устранении кадастровой ошибки без увеличения цены по Договору.

В случае внесения изменений в нормативные документы, регулирующие выполнение работ по договору, в том числе: подготовку документов для постановки объектов ЭСХ  на кадастровый учет (внесения сведений об объектах ЭСХ  в ЕГРН), внесения сведений об объектах электросетевого хозяйства в ЕГРН, постановку на кадастровый учет (внесения сведений об объектах в ЕГРН), Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с законодательством без увеличения цены по Договору.

В случае если в период с момента передачи технического  плана в орган кадастрового учета до момента постановки на кадастровый учет, внесены изменения в нормативные документы, регулирующие содержание сведений технического плана, Подрядчик обязан дополнить технический план такими сведениями без увеличения цены Договора.

4.3.7. Подготовка заявлений  и сопровождение процедуры государственного учета и регистрации права объектов ЭСХ. Постановка на государственный кадастровый учет объектов ЭСХ в Государственный кадастр недвижимости и регистрации права под объектами ЭСХ – 7 этап работ: 

Предоставление в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет подготовленные технические планы объектов ЭСХ в бумажном виде:

- для внесения сведений об объектах электросетевого хозяйства в государственный кадастр недвижимости;

4.3.8. Приемка работ  - 8 этап.
Предоставление Заказчику всех документов полученных в рамках выполнения работ по данному договору (технические планы на объекты ЭСХ, выписки из ЕГРП по регистрации права объектов ЭСХ).

5. Исходные данные для проведения работ 

5.1.
Правоудостоверяющие документы на объекты ЭСХ (свидетельства), в случае их наличия, документ о балансовой принадлежности объекта (при необходимости); 

5.2.
Технические паспорта на объекты ЭСХ, в случае их наличия;

5.3.
Иные правоустанавливающие документы;

5.4.
Доверенность на представление интересов Заказчика для выполнения работ.

 6. Материалы, предоставляемые Заказчику (конечная продукция)

«Подрядчик, по окончании выполнения работ (этапов, указанных в Приложении №3), передает Заказчику следующую документацию и данные в электронном формате:

6.1.
По первому этапу: Подготовительные работы. 

6.2.
По второму этапу: Технический отчет по полевым (геодезическим) работам, включающий в себя перечень координат центров опор в местной системе координат (формат MapInfo) в электронном виде и WGS 84 (World Geodetic System 1984.

6.3.
По третьему этапу: Обзорный план объектов ЭСХ с указанием схем расположения линий электропередач, нанесенных на растровое изображение (план) области, согласованных с Заказчиком, на бумажном носителе в 1 экз;

6.4.
По четвертому этапу: Технические планы объектов электросетевого хозяйства в   соответствии  с   требованиями установленными действующим законодательством, 
а также исходных материалов полученных в результате подготовительных и геодезических этапов работ.

6.5.
По пятому этапу: предоставление технических планов объектов ЭСХ в  соответствии с приказом Минэкономразвития РФ  установленными Требованиями утвержденного Приказом № 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений" (подготовке и выполненных измерений и расчетов (для зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, помещений).

 6.6.
По шестому этапу: предоставление технических  планов под объектами ЭСХ  в формате XML в соответствии  с приказом Росреестра  от 25.06.2015 № П/338 «Об организации работ по размещению на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно- телекоммуникационной сети  «Интернет» XML-схем, необходимых для предоставления в в орган кадастрового учета заявления о кадастровом учете и необходимых для кадастрового учета документов, в виде технического плана, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения в форме электронных документов.  

6.7.
По седьмому этапу: Предоставление в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет подготовленные технические планы объектов ЭСХ в бумажном виде:

- для внесения сведений об объектах электросетевого хозяйства в государственный кадастр недвижимости;

Подготовка заявлений  и сопровождение процедуры государственного регистрации права объектов ЭСХ.

6.8.
По восьмому этапу: Предоставление Заказчику всех документов полученных в рамках выполнения работ по данному договору (технические планы на объекты ЭСХ, Документ, подтверждающий факт внесения сведений  объектов электросетевого хозяйства в государственный кадастр недвижимости, на бумажном носителе выписки из ЕГРП по регистрации права объектов ЭСХ).

7. Требования к участникам:

7.1. Наличие опыта проведения кадастровых работ. 

7.2. Наличие в штате не менее двух  кадастровых инженеров;

7.3. Наличие аттестатов на проведение  кадастровых работ. 

7.4.Наличие материально технической базы (программного обеспечения, специального оборудования (приборов), оргтехники, автотранспорта и т.п.), позволяющей выполнить объем работ, предусмотренный договором;

7.5. Осуществление деятельности на территории России не менее 2-х лет, наличие не менее 1 завершенного договора на выполнение аналогичных работ;
7.6. Наличие выписки из государственного реестра кадастровых инженеров в соответствии с правилами, установленными Федеральным Законом РФ  от 24.07.2007 № 221 - ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
7.7. Отсутствие отрицательных отзывов о работе от предыдущих Заказчиков, отсутствие судебных разбирательств, в том числе в части сроков и качества выполнения работ. 1.Подрядчик обязан предоставить квалификационные аттестаты на двух кадастровых инженеров и документы, подтверждающие их трудовые отношения с участником (Подрядчиком).

7.8. Для закупки участник должен привлечь количественный состав не менее 7 штатных единиц работников, свободных от исполнения обязательств по другим контрактам, в том числе заключенным с ПАО «МРСК Сибири»,  а также по планируемым контрактам текущих ТЗП в т.ч, проводимым ПАО «МРСК Сибири».

7.9. Предоставить  справку о материально-технических ресурсах по форме Приложения 3.2 к распоряжению от 08.09.2014 № 255.

7.10. В справке о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за последние три года и текущий год необходимо отразить информацию о всех договорах, которые находятся на исполнении, в т. ч. о заключенных с ПАО «МРСК Сибири», и отразить по ним процент выполненных работ.
8. Требования к составу конкурентного предложения участника:
а) сводная таблица выполнения работ;

б) справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров;

в) справка о материально- технических ресурсах.

       9. Требования к безопасности выполняемых работ:
Персонал Подрядчика, производящий работы должен быть обучен выполняемой работе, и иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда. Подрядчик сам несет ответственность за технику безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев. 
Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, происшедшие на объектах Заказчика, поставив в известность Заказчика. При групповых и смертельных несчастных случаях подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со ст.228 ТК РФ. Подрядчик несет ответственность и возмещает ущерб, причиненный Заказчику действиями персонала Подрядчика и субподрядной организации. 

Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты. До начала работ Подрядчик обязан предъявить приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ, и обслуживающего персонала, а также удостоверения персонала с допуском к эксплуатации и содержанию сетей. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации. 

В случае выявления нарушения, контролирующие лица имеют право выдавать ответственному представителю Подрядчика письменное предписание на устранение нарушения. В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства Заказчика и подрядной организации. В случае остановки производства работ представителями Заказчика, из-за нарушений правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экономическую ответственность несет Подрядчик. Экономический ущерб, полученный в этом случае Подрядчиком, Заказчиком не возмещается.

     10.  Требования к качеству выполняемых работ, надежности сертификации.
Результат выполненной Подрядчиком работы должен быть пригоден для использования Заказчиком при заключении договоров аренды, купли-продажи, залога и иных сделок с недвижимым имуществом, государственной регистрации в учреждении юстиции прав, ограничений, обременений и сделок в отношении земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, указанных в приложении № 1 и приложение № 2 к настоящему договору.
