ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ (оказание услуг)

     Условия выполнения работ (оказания услуг):  
       Начало выполнения работ -     с даты подписания договора. 

       Сроки   выполнения работ -     в течение 60  календарных  дней с даты подписания договора.

1. Основные условия выполнения работ:

В соответствии с проектной документацией выполнить работы по строительству и реконструкции ВЛ 10/0,4кВ.

Выполнить  установку постоянных знаков в соответствии с требованиями ПУЭ и ОРД ПАО «Россети».

Работы производятся под непрерывным наблюдением наблюдающего (из числа работников Подрядчика). 

До  начала производства работ Подрядчик должен согласовать все отключения.
Подрядчик осуществляет работу своими силами,  используя  свои материалы, своими силами и за свой счет осуществляет доставку необходимых материалов до места производства работ. Подрядчик производит работы в полном соответствии с технологическими картами на проведение работ. 

Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.

Во время производства работ на объектах  Заказчик  имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.

2. Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг): 
2.1       строительство ВЛ 10 кВ- 800  м;
2.2       строительство ВЛ 0,4кВ – 3974 м;
2.3       реконструкция ВЛ 0,4кВ (подвеска провода) -2262 м.

Указанная протяженность линий является уточнены объемы в  проектно-сметной документации. 
При наличии разработанной Заказчиком ПСД, дополнительные затраты подрядной организации по разработке проектной документации к выполнению не принимаются.
Строительство ВЛ 10/0,4кВ  выполнить с применением  деревянных  опор на железобетонных приставках, проводом СИП.
По окончании работ по строительству и реконструкции восстановить элементы благоустройства.
3.Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ:
3.1.
Подрядчик осуществляет работу своими силами,  используя свои материалы, за свой счет осуществляет доставку необходимых материалов до места производства работ. 
3.2.
Подрядчик принимает на себя обязательства по своевременному обеспечению работ материалами, под планируемые к выполнению работы и несет ответственность за качество предоставленных материалов и их сохранность до момента включения в работу и наработки 72 часов без замечаний. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком тип и характеристики закупаемого оборудования и материалов и представить сертификаты соответствия на все используемые материалы и оборудование перед началом работ на объекте. 
3.3. При выполнении работ необходимо применять оборудование, материалы и системы соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке. Применяемое оборудование, материалы и системы должны быть аттестованы в ПАО «Россети» (перечень аттестованного оборудования размещен на сайте ПАО «Россети»).
Подрядчик несет ответственность за упаковку, погрузку, транспортировку до объекта, получение, разгрузку, хранение на складе материально-технических ресурсов и оборудования, полученных от поставщиков, необходимых для выполнения работ, предусмотренных техническим заданием. 
Демонтируемые материалы Подрядчик обязан сдать на Центральный склад АО «Тываэнерго».
3.4.
Собственные материалы приобретаются Подрядчиком на основании согласованных с Заказчиком опросных листов предприятий-поставщиков. 
3.5.
Материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ и прочим применимым стандартам, быть новыми, ранее не использованными, со сроком изготовления не ранее 4 квартала 2018 года. 
После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику паспорта, сертификаты соответствия нормам и т.п. на фактически использованные при производстве работ материально-технические ресурсы.
3.6. Подрядчик обязан заблаговременно представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов и оборудования  из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.Количество материалов должно соответствовать объему выполняемых работ и подлежит уточнению на момент начала производства работ.

4. Требования к безопасности выполняемых работ, экологии:
Подрядчик обязан ознакомиться с условиями и особенностями энергообъекта и выполнения работ на нем до начала работ.
Подрядчик обязан совместно с Заказчиком оформить Акт-допуск для производства работ на территории энергообъектов Заказчика.
Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал, с объемом работ, сроком выполнения работ, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д., а также, осуществлять контроль соблюдения своим персоналом вышеперечисленного. Подрядчик обязан организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и целевого инструктажа по охране труда, по правилам пожарной безопасности (ППБ), с учетом особенностей выполнения работ на энергообъекте, указать имеющиеся на выделенном участке  работ опасные производственные факторы. Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа с подписями работников Подрядчика и специалистов Заказчика, проводивших инструктаж. Работы по реконструкции ВЛ должны осуществляться только после их отключения. Мероприятия по технике  безопасности по отдельным видам строительно-монтажных работ подробно изложены в типовых  технологических картах. Подрядчик производит работы в полном соответствии с технологическими картами на проведение работ. 
Подрядчик обязан:

-  своевременно   проводить   инструктажи   по   охране   труда   и      пожарной безопасности (первичные, повторные, целевые);

-    обеспечить безопасность работников и безопасные условия труда при   ведении работ в административном здании, на выделенной территории предприятия (организации);

-обеспечить рабочих спец. одеждой и СИЗ (средствами индивидуальной      защиты);

-контролировать соблюдение Правил охраны труда, Правил   промышленной и пожарной безопасности рабочими и ИТР Подрядчика;

-безопасно эксплуатировать оборудование, инструменты и приспособления в соответствие c «Правилами по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ, Правил промышленной и пожарной безопасности и других Правил по охране труда;

-обеспечить работникам при выполнении работ безопасные и здоровые условия труда;

-выполнять работы, связанные с применением огня только при оформлении нарядов-допусков, соблюдая все требования Правил пожарной безопасности;

-обеспечить свой персонал средствами связи, позволяющими  осуществлять во время ведения работ на объектах Заказчика, связь с диспетчером. 

-Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы в электроустановках Заказчика  должны производится в соответствии с требованиями «Правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ, раздела 13 «Допуск персонала СМО к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи» п.п. 13.1.1.-13.1.6.;13.2.;13.3.

5. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание:
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года, на оборудование-5 (пять) лет.
Подрядчик  гарантирует устранение скрытых дефектов на  объекте,  выявившихся  в  течение  36 месяцев  после  подписания  акта  приёмки  объекта  в  эксплуатацию за свой счет. 

Подрядчик обязан в согласованные сроки устранить выявленные недостатки за свой счет в случае соблюдения Заказчиком эксплуатационных требований.

1. Требования к подрядчику (исполнителю):

6.1. Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

6.2.  Опыт работы по указанным в техническом задании видам работ не менее 3х лет.

6.3.  Привлечение субподрядной организации только по согласованию с Заказчиком.

6.4. Наличие собственной базы и  парка спецтехники (в том числе арендованных единиц) для выполнения работ, указанных в техническом задании.

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень объектов технологического присоединения:

	№
	Наименование объекта ТП
	Адрес объекта технологического присоединения
	Виды работ с физическими параметрами
	реквизиты технического задания

	1. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Подгорная 1-ая линия, д. 5
	Строительство ВЛ-0,4 кВ  - 80м
	1448

	2. 
	Жилой дом.
	Квартира. Республика Тыва, Овюрский район, с. Хандагайты, ул. Октябрьская, д. 2в, кв. 1
	Строительство ВЛ-0,4 кВ – 195м
	1462

	3. 
	Жилой дом.
	Жилой дом. Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Советская,д. 16Б
	Строительство ВЛ-0,4 кВ – 40м
	1451

	4. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Буян Бадыргы, д. 1а
	Строительство ВЛ-0,4 кВ -40м
	1670

	5. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, ул. Очур, д. 43
	Строительство ВЛ-0,4 кВ – 209 м
	1686

	6. 
	Жилой дом.
	Жилой дом. Республика Тыва, Сут-Хольский район, Ак-Даш, ул. Найырал, д. 62 "а"
	Строительство ВЛ-0,4 кВ – 223м
	1359

	7. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Хемчик, д. 2А.
	Строительство ВЛ-0,4 кВ -40м
	1705

	8. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Сут-Хольский район, с. Суг-Аксы, ул. Чогаалчылар, д. 67
	Строительство ВЛ-0,4 кВ -20м
	1730

	9. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Сут-Хольский район, с. Суг-Аксы, ул. Алдан-Маадырская, д. 85
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  (подвес дополнительного  провода СИП 4*25) -40 м
	1783

	10. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, ул. Куулар Дарья, д. 28
	Строительство ВЛ-0,4 кВ -40м
	1741

	11. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Дружбы, д. 45, кв. 1
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  (подвес дополнительного  провода  СИП 2*25) -133м
	1814

	12. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, ул. Серен Дондуп, д. 5
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ – 113м
	1751

	13. 
	ферма
	Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Дружба, урочище Кыштаг-Ферма, 17:01:1002001:40
	Строительство ВЛ-0,4 кВ -445 м
	1792

	14. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Олимпийская, д. 23
	Строительство ВЛ-0,4 кВ -200м
	1794

	15. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, с. Хайыракан, ул. Чавыдак Кара-оол, д. 10
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  (подвес дополнительного  провода  СИП 2*16) – 96 м
	1840

	16. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Овюрский район, с. Хандагайты, ул. Монгуш Даваа, д. 7а, кв. 2
	Строительство ВЛ-0,4 кВ – 30м
	1799

	17. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, ул. Комсомольская, д. 36
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  (подвес дополнительного  провода СИП 2*25)- 77м
	1803

	18. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, ул. Комсомольская, д. 36
	 Строительство ВЛ-0,4 кВ - 120 м
	1804

	19. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Барун-хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Полевая, д. 9
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (подвес  дополнительного  провода  СИП 2*25) -566м. 
	1797

	20. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Сут-Хольский район, с. Ишкин, ул. Ишкин, д. 8б
	Строительство ВЛ-0,4 кВ- 80м
	1841

	21. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Овюрский район, с. Хандагайты, ул. Монгуш Сылдыс, д. 79
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  (подвес  дополнительного  провода СИП 4*16) – 43 м
	1845

	22. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, с. Бажын-Алаак, ул. Улуг-Кежиг, д. 5А
	Строительство ВЛ-0,4 кВ – 40 м
	1824

	23. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Овюрский район, с. Хандагайты, ул. Ленина, д. 54
	Строительство ВЛ-0,4 кВ – 40 м
	1821

	24. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Бай-Тал, ул. Монгулек, д. 75а
	Строительство ВЛ-0,4 кВ -  40 м
	1809

	25. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Бай-Тал, ул. Монгулек, д. 75а
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 235 м (установить приставки к сущ. опорам и смонтировать провод 2*25).
	1810

	26. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Сут-Хольский район, с. Ишкин, ул. Лопсан-Дондуп, д. 24а
	 Строительство ВЛ-0,4 кВ  - 160 м.
	1838

	27. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Сут-Хольский район, с. Ишкин, ул. Лопсан-Дондуп, д. 24а
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  - 80 м.
	1839

	28. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Бай-Тал, ул. Константин Тоюн, д. 12
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  (подвес  дополнительного  провода  СИП 4*25)- 140м
	1856

	29. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Советская, д. 35, кв. 2
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (подвес дополнительного  провода СИП  2*16)- 96м
	1716

	30. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Советская, д. 10в
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (подвес дополнительного  провода СИП  2*25)-190м
	1737

	31. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Зои Тырышпаевны, д. 19
	Строительство ВЛ-0,4 кВ – 179 м
	1736

	32. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Лермонтова, 17:17:0100088:1165
	Строительство ВЛ-0,4 кВ- 22м
	1764

	33. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Бай-Тал, ул. Дружбы, д. 4б/1
	Строительство ВЛ-0,4 кВ – 175 м
	1877

	34. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Овюрский район, с. Солчур, местечко Бора-Шай Эзирлиг, 17:07:0801002:3
	Строительство ВЛ-10 кВ – 800м
	1894

	35. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Хемчик, ул. Спортивная, д. 12
	Строительство ВЛ-0,4 кВ -191м
	1853

	36. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Хемчик, д. 1
	Строительство ВЛ-0,4 кВ -313 м
	1904

	37. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Кара-Холь, ул. Дапсы, д. 12а
	Строительство ВЛ-0,4 кВ – 35м
	1849

	38. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Овюрский район, с. Хандагайты, ул. Монгуш Сылдыс, д. 24б
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (подвес дополнительного  провода СИП  2*16) – 34м
	1827

	39. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Найырал, 17:02:0700036:807
	Строительство ВЛ-0,4 кВ  - 80м
	1907

	40. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Найырал, 17:02:0700036:807
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (подвес дополнительного  провода СИП  2*16) -36м
	1908

	41. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Овюрский район, с. Солчур, ул. Кудерекей, д. 3, кв. 2
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  (подвес дополнительного  провода СИП  2*16) -240м
	1899

	42. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Асбестовая, д. 44
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  (подвес дополнительного  провода СИП  4*25) – 23м
	1885

	43. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Овюрский район, с. Хандагайты, ул. Монгуш Сылдыс, д. 1в
	Строительство ВЛ-0,4 кВ – 145м
	1822

	44. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Монгуш Марата, д. б/н, 17:17:0100086:94
	Строительство ВЛ-0,4 кВ – 88м
	1902

	45. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Барлык, ул. Унукпен, д. 2а
	Строительство ВЛ-0,4 кВ – 30м
	1886

	46. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, ул. Хертек Шириин-оол, 16 метров на северо-запад от земельного участка с кадастровым номером 17:01:0401089:34 (кадастровый номер земельного участка 17:01:0401089:158
	Строительство ВЛ-0,4 кВ – 179м
	1848

	47. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Эрги-Барлык, ул. Сайзырал, д. 2/1
	Строительство ВЛ-0,4 кВ  - 120 м.
	1851

	48. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Эрги-Барлык, ул. Сайзырал, д. 2/1
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  - 120 м
	1852

	49. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Степная, д. 40
	Строительство ВЛ-0,4 кВ -183 м
	1875

	50. 
	Жилой дом.
	Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, ул. Сайзырал, д. 29
	Строительство ВЛ-0,4 кВ – 192 м
	1866


	№ п/п
	Дата
	Должность
	Подпись
	ФИО

	1
	
	И.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного  инженера
	
	А.И. Таранков

	2
	
	Начальник ДИ и КС
	
	Д.В. Шатохин 



