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Техническое задание на оказание услуг по обследованию зданий и сооружений   АО «Тываэнерго»
1. Общие положения. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений филиала/Общества под управлением ПАО «МРСК Сибири» - « » выполняется в соответствии с требованиями СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»:

 - п. 8.3 Обследования технического состояния проводят специализированные организации. В ходе обследования проводят оценку соответствия несущих конструкций нормативным требованиям, определяют ресурс фактической безопасной эксплуатации конструкций. 
Целью обследования является определение действительного технического состояния ЗиС и его элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности, сопротивление теплопередаче, и др.) с учетом изменений, происходящих во времени, для установления состава и объема работ по капитальному ремонту или реконструкции.

Работы по обследованию технического состояния зданий и сооружений должны выполняться в строгом соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Обследование зданий и сооружений проводится в соответствии с предварительно разработанными программами.
 Перечень и место расположения объектов приведены в Таблице 1. 

Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование объекта 
	инв. номер
	Адрес, место расположения
	Расстояние от центральной базы Заказчика  до объекта, км

	АО «Тываэнерго»

	1
	Южный РЭС
	
	
	

	1
	Здание гаража
	0000002843
	с. Самагалтай
	167

	2
	Западный РЭС
	
	
	

	2
	ПС № 28 Хандыгайты 110/10 кВ ОРУ
	
	с. Хандагайты
	369

	3
	Восточный РЭС
	
	
	

	3
	ПС Шагонар № 8  110/35/10 кВ (ОРУ)
	0000000475
	г. Шагонар
	117

	4
	ПС № 5 Арыг-Узуу 110/35/10 кВ (ОПУ ЗРУ)
	0000000150
	с. Арыг-Узуу
	142

	5
	ПС № 5 Арыг-Узуу 110/35/10 кВ (ОРУ)
	0000000150
	с. Арыг-Узуу
	142

	6
	ПС № 21 Туран 35/10 кВ (ОРУ)
	0000000140
	г. Туран
	75

	7
	ПС № 23 Торгалык 35/10 кВ (ОРУ)
	0000000152
	с. Торгалыг
	139

	8
	ПС № 24 Чаа-Холь 35/10 кВ (ОРУ)
	0000000564
	с. Чаа-Холь
	186

	9
	ПС Хайыракан № 26  35/10 кВ
	0000000614
	с. Хайыракан
	99

	10
	РП № 1
	70612
	г. Шагонар
	117

	4
	Центральный РЭС
	
	
	

	11
	ПС № 34 Майналыг 35/10 кВ (ОРУ)
	0000000112
	с. Майналыг
	15

	12
	ПС Кирпичный завод № 19 110/10 кВ (ОРУ)
	605199
	г. Кызыл
	15

	13
	РП № 2 
	70613
	г. Кызыл, ул. Салчак Тока 16/П
	5

	14
	ЗТП № 2 
	70317
	г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко 2
	5

	15
	Распределительный пункт "СУ ЦЭС" 
	70611
	г. Кызыл
	5

	16
	ЗТП № 40 
	70466
	г. Кызыл, ул. Ленина 3/Т
	5

	17
	ЦРП 
	70618
	г. Кызыл, ул. Дружбы 23/Т (ЦОК)
	2

	18
	ЗТП № 3 
	70392
	г. Кызыл, ул. Красноармейская 100/Т
	5

	19
	ЗТП № 1 
	70186
	г. Кызыл, ул. Гагарина  2/Т
	5

	20
	ЗТП № 155 
	70282
	г. Кызыл, ул. Кечил-оола 15/Т
	5

	21
	ЗТП № 344 
	70428

	г. Кызыл, ул. Савицкой 6/Т
	5

	22
	ПС Кирпичный завод № 19  110/10 кВ (ЗРУ)
	605199
	г. Кызыл
	15

	23
	ЗТП № 179 
	70300
	г. Кызыл, ул. Чульдум 18/Т
	5

	24
	ЗТП № 396 
	70452
	г. Кызыл, ул. Красноармейская
	5

	25
	ПС Кирпичный завод № 19  110/10 кВ (ОПУ)
	605199
	г. Кызыл
	15

	26
	ПС Кызылская О.С. № 42  110/10 кВ (ОРУ)
	0000011079
	г. Кызыл
	15

	27
	ЗТП № 7 
	70516
	г. Кызыл, ул. Дружбы, 36/Т
	5

	28
	ЗТП № 10 
	70198
	г. Кызыл, ул. Мугур,10/Т
	5

	29
	ЗТП № 14 
	70266
	г. Кызыл, ул. Красных партизан, 30/Т
	5

	30
	ЗТП № 17 
	70291
	г. Кызыл ул. Чехова 2/Т
	5

	31
	ЗТП № 18 
	70302
	г. Кызыл, ул. Рабочая, 154 А/Т
	5

	32
	ЗТП № 20 
	70329
	г. Кызыл, ул. Школьная, 44/Т
	5

	33
	ЗТП № 23 
	70353
	г. Кызыл, ул. Рабочая, 246/Т
	5

	34
	ЗТП № 27 
	70374
	г. Кызыл ул. Ленина 5/Т
	5

	35
	ЗТП № 29 
	70386
	г. Кызыл ул. Лопсанчапа 33/Т
	5

	36
	ЗТП № 39 
	70451
	г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, 12/Т
	5

	37
	ЗТП № 40 
	70466
	г. Кызыл, ул. Ленина, 3/Т
	5

	38
	ЗТП № 42 
	70474
	г. Кызыл, ул. Красных партизан, 41/Т
	5

	39
	ЗТП № 47 
	70477
	г. Кызыл, ул. Бухтуева, 6/Т
	5

	40
	ЗТП № 49 
	70478
	г. Кызыл, ул. Баянкольская, 3/Т
	5

	41
	ЗТП № 51
	70492
	г. Кызыл, ул. Баянкольская, 3/Т
	5

	42
	ЗТП № 52 
	70493
	г. Кызыл,  ул. Рабочая 44/Т 
	5

	43
	ЗТП № 53 
	70494
	г. Кызыл, ул. Ленина, 36/Т 
	5

	44
	ЗТП № 55 
	70496
	г. Кызыл, ул. Солнечная, 48/Т
	5

	45
	ЗТП № 56 
	70493
	г. Кызыл, ул. Кочетова, 100/Т
	5

	46
	ЗТП № 57 
	70494
	г. Кызыл, ул. Лермонтова, 1/Т  
	5

	47
	ЗТП № 62 
	70496
	г. Кызыл, ул. Пушкина 3/Т
	5

	48
	ЗТП № 64 
	70511
	г. Кызыл, ул. Ленина, 11/Т
	5

	49
	ЗТП № 65 
	70512
	г. Кызыл, ул. Тувинских добров., 18/Т
	5

	50
	ЗТП № 69 
	70514
	г. Кызыл, ул. Хлебозаводская, 19/Т
	5

	51
	ЗТП № 70 
	70528
	г. Кызыл, ул. Таежная, 1/Т
	5

	52
	ЗТП № 73 
	70531
	г. Кызыл, ул. Ленина, 62/Т 
	5

	53
	ЗТП № 78 
	70533
	г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 25/1/Т 
	5

	54
	ЗТП № 85 
	70548
	г. Кызыл, ул. Чульдум, 44/Т
	5

	55
	ЗТП № 89 
	70549
	г. Кызыл, ул. Кочетова, 64/Т
	5

	56
	ЗТП № 93 
	70606
	г. Кызыл, ул. Ленина, 16/Т 
	5

	57
	ЗТП № 97 
	70608
	г. Кызыл, ул. Малоенисейская, 108/Т
	5

	58
	ЗТП № 98 
	70609
	г. Кызыл, ул. Гагарина, 6/Т
	5

	59
	ЗТП № 100 
	70204
	г. Кызыл, ул. Ленина, 28/Т
	5

	60
	ЗТП № 101 
	70205
	г. Кызыл, ул. Московская, 1/Т
	5

	61
	ЗТП № 105 
	70213
	г. Кызыл, ул. Красноармейская, 176/Т
	5

	62
	ЗТП № 106 
	71848
	г. Кызыл, ул. Красных партизан, 28/Т
	5

	63
	ЗТП № 108 
	70217
	г. Кызыл, ул. Правобережная, 6/Т
	5

	64
	ЗТП № 112 
	70231
	г. Кызыл, ул. О. Курседи 163/Т 
	5

	65
	ЗТП № 113 
	70233
	г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 18/Т
	5

	66
	ЗТП № 125 
	70250
	г. Кызыл, ул. Дзержинского, 7/Т
	5

	67
	ЗТП № 131 
	70260
	г. Кызыл, ул. Дружба, 5/Т 
	5

	68
	ЗТП № 132 
	70261
	г. Кызыл, ул. Красноармейская, 244/Т
	5

	69
	ЗТП № 144 
	70273
	г. Кызыл, ул. Красноармейская,76а/Т
	5

	70
	ЗТП № 152 
	70281
	г. Кызыл, ул. Красноармейская, 144/Т
	5

	71
	ЗТП № 157 
	70283
	г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 40/Т
	5

	72
	ЗТП № 171 
	70296
	г. Кызыл, ул. Ленина, 33А/Т
	5

	73
	ЗТП № 175 
	70298
	г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 7/Т
	5

	74
	ЗТП № 178 
	70299
	г. Кызыл,  ул. Дружба, 34/Т
	5

	75
	ЗТП № 181 
	70306
	г. Кызыл, ул. Рабочая, 58/Т
	5

	76
	ЗТП № 187 
	70307
	г. Кызыл, ул. Красных партизан, 1/Т
	5

	77
	ЗТП № 202 
	70334
	г. Кызыл, ул. Интернациональная, 7/Т
	5

	78
	ЗТП № 369 
	70437
	г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 27/2/Т 
	5

	79
	ЗТП № 375 
	70440
	г. Кызыл, ул. Проточная, 4/Т
	5

	80
	ЗТП № 4 
	70454
	 г. Кызыл, ул. Кочетова 59/2/Т
	5

	81
	РП № 4 
	70615
	г. Кызыл, ул. Калинина 1Д/РП
	5

	82
	РП № 5 
	70616
	г. Кызыл, ул. Дружба, 1/1/РП
	5

	83
	ЗТП № 330 
	70415
	г. Кызыл, ул. Калинина, 2А/Т
	5

	84
	ЗТП № 348 
	70430
	г. Кызыл, ул. О.Курседи, 268/Т
	5


2. Требования к применяемым стандартам и нормативным документам.
Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством в соответствии с действующими НТД, в том числе:
· Федеральный закон от 30.12.2009 г № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;
· ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований»;
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

· Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е изд.;
· Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети», ВППБ 27-14, Стандарт организации СТО 34.01-27-001-2014

· ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
· СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
· Cправочник базовых цен на проектные работы по обследования, оценке.
технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов Издание 3-е,Новокузнецк – 2008г.

3. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.
Подрядная организация обязана осуществлять выполнение работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, соблюдение которых необходимо для безопасного проведения работ.

Подрядчик несёт персональную ответственность за безопасное выполнение работ с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации.

4.   Требования к срокам выполнения работ.
Срок выполнения работ – с 01.04.2021 г. в течении 120 календарных дней с момента подписания договора. 

Подрядчик должен составить календарный план (график) по объектного выполнения работ (календарный период – месяц).


Дата начала работ, промежуточные сроки выполнения работ могут быть изменены по требованию Заказчика при наличии объективных причин (в т.ч. отсутствие финансирования), препятствующих началу работ в ранее установленное время. О необходимости корректировки даты проведения работ Заказчик извещает Подрядчика в письменном виде. 
Не позднее 5 (пяти) дней с момента выполнения работ Подрядчик передаёт Заказчику Акт об оказанных услугах.


Услуги считаются оказанными после подписания акта об оказании услуг на все объекты.

5.  Требование к применяемым оборудованию и инструментам.
Оборудование и инструменты, используемые для выполнения работ должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них.

Все оборудование, необходимое для выполнения работ приобретается Подрядчиком и доставляется на объект самостоятельно. 

Доставку персонала, машин и механизмов к месту выполнения работ и обратно осуществляет Подрядчик. 

6. Требования к выполняемым работам и оформлению документации. 

Виды и перечень выполняемых работ по каждому объекту указаны в Таблице 2. 
Работы по обследованию технического состояния зданий и сооружений выполняются в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Обследование зданий и сооружений проводится в соответствии с предварительно разработанными программами.
 При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьёзному нарушению нормальной работы оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости здания или сооружения Подрядчик немедленно информирует Заказчика о сложившейся ситуации, в том числе в письменном виде.

По результатам обследования технического состояния Подрядчик оформляет паспорт конкретного здания или сооружения, если он не был составлен ранее, или вносит уточнённые данные в составленный ранее паспорт:
-  паспорт на данные здания и сооружения оформляется в двух экземплярах в жестком переплете согласно  СО 6.559/10 Приложение 1.

- таблицы в паспорте под пунктами 9, 10, 11, расширить до 5-ти листов, для дальнейшего заполнения.

  - к паспорту прилагается: схематический план здания с нанесением продольных и поперечных осей и расположения основного оборудования. При многоэтажном здании должны быть приложены планы каждого этажа; схематические (поперечный и продольный) разрезы здания, планы кровли, перекрытий и монтажных площадок, площадок обслуживания с указанием допустимых эксплуатационных нагрузок.
 Заключение по итогам обследования технического состояния объекта включает в себя:

-    оценку технического состояния (категорию);

- материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;

- обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при наличии);

- задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению конструкций (если необходимо).

7. Подготовка к выполнению работ.
Работы должны выполняться согласно графику выполнения работ.
Подрядчик обязан заблаговременно предоставлять Заказчику списки своего персонала и автотранспорта, задействованных при производстве работ. Перед началом работ, требующих отключения оборудования находящегося в работе, Подрядчик должен заблаговременно подать ответственному представителю Заказчика заявку на отключение оборудования. 

Заказчик обязан обеспечить надлежащее функционирование системы допуска персонала Подрядчика на рабочие места.








Таблица 2 
	п/п
	Наименование объекта
	Год ввода
	Стр. объём здания (м3)
	Высота здания, сооружения (м)
	Этажность
	Материал фундамента
	Материал стен
	Материал перекрытия
	Материал каркаса здания
	Строительный объем сооружений ОРУ, куб.м.
	Год проведения последнего обследования, капитального ремонта
	Факторы, усложняющие работы (объекты возведены на просадочных грунтах, в подтапливаемых зонах, оборудование занимает более 50% площади пола , отдельные элементы конструкций в аварийном состоянии, использование переносных источников освещения шаг несущих конструкций менее 6 м, инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов и др.)
	Наличие  документации (технический паспорт, архитектурно-строительные чертежи, чертежи КМ, заключения ранее проведенных экспертиз, сертификаты на материалы и акты на скрытые работы)
	Учет сейсмичности при выполнении поверочных расчетов (7, 8, 9 баллов)
	Разработка рабочей документации на ремонт или усиление конструкций с достаточной степенью детализации.
	примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Южный РЭС

	1
	Здание гаража, 
с. Самагалтай
	1984
	734
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9 бал
	Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	2
	Западный РЭС

	2
	ПС № 28 Хандыгайты 110/10 кВ (ОРУ)
	
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	нет
	159
	-
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт 
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	3
	Восточный РЭС

	3
	ПС Шагонар № 8  110/35/10 кВ (ОРУ)
	1980
	-
	5
	-
	бетон
	-
	-
	нет
	149
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	4
	ПС № 5 Арыг-Узю 110/35/10 кВ (ОПУ, ЗРУ)
	1968
	657
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	5
	ПС № 5 Арыг-Узю 110/35/10 кВ (ОРУ)
	1968
	-
	5
	-
	бетон
	-
	-
	нет
	90
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	6
	ПС № 21 Туран 35/10 кВ (ОРУ)
	1970
	-
	5
	-
	бетон
	-
	-
	нет
	79
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9 бал
	Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	7
	ПС № 23 Торгалык 35/10 кВ (ОРУ)
	1973
	-
	5
	-
	бетон
	-
	-
	нет
	170
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9 бал
	Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	8
	ПС № 24 Чаа-Холь 35/10 кВ (ОРУ)
	1980
	-
	5
	-
	бетон
	-
	-
	нет
	180
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9 бал
	Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	9
	ПС Хайыракан № 26  35/10 кВ (ОРУ)
	1981
	-
	5
	-
	бетон
	-
	-
	нет
	170
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	10
	РП № 1, 
г. Шагонар
	1987
	500
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	4
	Центральный РЭС

	11
	ПС № 34 Майналыг 35/10 кВ (ОРУ)
	1982
	-
	5
	-
	бетон
	-
	-
	нет
	179
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	12
	ПС Кирпичный завод № 19 110/10 кВ (ОРУ)
	1980
	-
	5
	-
	бетон
	-
	-
	нет
	180
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	13
	РП № 2 
г. Кызыл, ул. Салчак Тока 16/П
	1970
	294
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	14
	ЗТП № 2 
г. Кызыл, 
ул. Щетинкина-Кравченко 2
	1978
	125
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2015
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	15
	Распределительный пункт "СУ ЦЭС" г. Кызыл
	1987
	120
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	16
	ЗТП № 40                    г. Кызыл, 
ул. Ленина 3/Т
	1958
	97
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	17
	ЦРП г. Кызыл, ул. Дружбы 23/Т (ЦОК)
	1958
	1 058
	5
	1
	бетон
	бетон
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	18
	ЗТП № 3 
г. Кызыл, 
ул. Красноармейская 100/Т
	1979
	100
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	19
	ЗТП № 1
 г. Кызыл, 
ул. Гагарина  2/Т
	1973
	151
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	20
	ЗТП № 100 
г. Кызыл, 
ул. Ленина 28/Т
	1976
	133
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	21
	ЗТП № 155 
г. Кызыл, 
ул. Кечил-оола 15/Т
	1996
	168
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	-
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	22
	ЗТП № 344
 г. Кызыл, 
ул. Савицкой 6/Т
	1982
	130
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2018
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	23
	ПС Кирпичный завод № 19  110/10 кВ (ЗРУ)
	1980
	755,8
	5
	1
	Бетон 
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. 
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	24
	ЗТП № 179                     г. Кызыл,                     ул. Чульдум 18/Т
	1996
	315
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	-
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	25
	ЗТП № 396                    г. Кызыл, ул. Красноармейская
	1996
	297
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	-
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	26
	ПС Кирпичный завод № 19  110/10 кВ (ОПУ)
	1980
	1 190
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	27
	ПС Кызылская О.С. № 42  110/10 кВ (ОРУ)
	1990
	-
	5
	-
	бетон
	-
	-
	нет
	159
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	28
	ЗТП № 7 г. Кызыл, ул. Дружбы, 36/Т
	1960
	159
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	9 бал
	Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	29
	ЗТП № 10 
г. Кызыл, 
ул. Мугур,10/Т
	1969
	153
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	30
	ЗТП № 14 
г. Кызыл, 
ул. Красных партизан, 30/Т
	1965
	103
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9 бал
	Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	31
	ЗТП № 17 
г. Кызыл ул. Чехова 2/Т
	1970
	141
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	32
	ЗТП № 18 
г. Кызыл, ул. Рабочая, 154 А/Т
	1958
	121
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9 бал
	Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	33
	ЗТП № 20 
г. Кызыл, 
ул. Школьная, 44/Т
	1993
	142
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9 бал
	Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	34
	ЗТП № 23 
г. Кызыл, 
ул. Рабочая, 246/Т
	1971
	173
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2019
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9 бал
	Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	35
	ЗТП № 27 
г. Кызыл 
ул. Ленина 5/Т
	1982
	135
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9 бал
	Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	36
	ЗТП № 29 
г. Кызыл 
ул. Лопсанчапа 33/Т
	1986
	262
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9 бал
	Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	37
	ЗТП № 39 г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, 12/Т
	1986
	136
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	
	
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	38
	ЗТП № 40
г. Кызыл, 
ул. Ленина, 3/Т
	1958
	97
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	39
	ЗТП № 42 
г. Кызыл, 
ул. Красных партизан, 41/Т
	1982
	256
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9 бал
	Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	40
	ЗТП № 47
г. Кызыл, 
ул. Бухтуева, 6/Т
	1964
	150
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	41
	ЗТП № 49 
г. Кызыл, 
ул. Баянкольская, 3/Т
	1976
	90
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9 бал
	Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	42
	ЗТП № 51 
г. Кызыл, 
ул. Баянкольская, 3/Т
	1966
	140
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9 бал
	Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	43
	ЗТП № 52
г. Кызыл,  
ул. Рабочая 44/Т
	1962
	113
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9 бал
	Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	44
	ЗТП № 53 
г. Кызыл, 
ул. Ленина, 36/Т
	1964
	85
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9 бал
	Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	45
	ЗТП № 55 
г. Кызыл, 
ул. Солнечная, 48/Т
	1985
	189
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9 бал
	Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	46
	ЗТП № 56 
г. Кызыл, 
ул. Кочетова, 100/Т
	1963
	239
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	47
	ЗТП № 57
 г. Кызыл, 
ул. Лермонтова, 1/Т
	1964
	83
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	48
	ЗТП № 62 
г. Кызыл, 
ул. Пушкина 3/Т
	1988
	142
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	49
	ЗТП № 64 
г. Кызыл, 
ул. Ленина, 11/Т
	1970
	151
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	50
	ЗТП № 65
 г. Кызыл, 
ул. Тувинских добров., 18/Т
	1972
	235
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	51
	ЗТП № 69
 г. Кызыл, 
ул. Хлебозаводская, 19/Т
	1979
	153
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	52
	ЗТП № 70
 г. Кызыл, 
ул. Таежная, 1/Т
	1982
	175
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	53
	ЗТП № 73
 г. Кызыл, 
ул. Ленина, 62/Т
	1977
	158
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	54
	ЗТП № 78 
г. Кызыл, 
ул. Лопсанчапа, 25/1/Т
	1983
	323
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	55
	ЗТП № 85
 г. Кызыл, 
ул. Чульдум, 44/Т
	1987
	232
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	56
	ЗТП № 89 
г. Кызыл, 
ул. Кочетова, 64/Т
	1963
	163
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	57
	ЗТП № 93
 г. Кызыл, ул. Ленина, 16/Т
	1965
	106
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	58
	ЗТП № 97 
г. Кызыл, ул. Малоенисейская, 108/Т
	1969
	152
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	59
	ЗТП № 98 
г. Кызыл, ул. Гагарина, 6/Т
	1966
	123
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	60
	ЗТП № 101
 г. Кызыл, ул. Московская, 1/Т
	1986
	155
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	61
	ЗТП № 105
г. Кызыл, ул. Красноармейская, 176/Т
	1969
	275
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	62
	ЗТП № 106 
г. Кызыл, ул. Красных партизан, 28/Т
	1967
	79
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	63
	ЗТП № 108 
г. Кызыл, ул. Правобережная, 6/Т
	1970
	252
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	64
	ЗТП № 112
г. Кызыл, 
ул. О. Курседи 163/Т
	1979
	380
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	65
	ЗТП № 113 г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 18/Т
	1969
	111
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	66
	ЗТП № 125 
г. Кызыл, ул. Дзержинского, 7/Т
	1968
	170
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	67
	ЗТП № 131 
г. Кызыл, ул. Дружба, 5/Т
	1976
	194
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	68
	ЗТП № 132
 г. Кызыл, ул. Красноармейская, 244/Т
	1970
	130
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	69
	ЗТП № 144 
г. Кызыл, ул. Красноармейская,76а/Т
	1997
	160
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	70
	ЗТП № 152 
г. Кызыл, ул. Красноармейская, 144/Т
	1987
	243
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	71
	ЗТП № 157
 г. Кызыл, 
ул. Лопсанчапа, 40/Т
	1983
	209
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	
	
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	72
	ЗТП № 171 
г. Кызыл, 
ул. Ленина, 33А/Т
	1976
	354
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	73
	ЗТП № 175                   г. Кызыл, 
ул. Кечил-оола, 7/Т
	1973
	275
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	74
	ЗТП № 178 г. Кызыл,  ул. Дружба, 34/Т
	1980
	151
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	75
	ЗТП № 181 г. Кызыл, ул. Рабочая, 58/Т
	1987
	116
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	76
	ЗТП № 187 г. Кызыл, ул. Красных партизан, 1/Т
	1987
	143
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	77
	ЗТП № 202 г. Кызыл, ул. Интернациональная, 7/Т
	1992
	160
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	9

бал
	 Не требуется
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	78
	ЗТП № 369 г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 27/2/Т
	1982
	156
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	
	
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	79
	ЗТП № 375 г. Кызыл, ул. Проточная, 4/Т
	1993
	188
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2017
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	
	
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	80
	ЗТП № 4 
г. Кызыл, 
ул. Кочетова 59/2/Т
	1988
	237
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	
	
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	81
	РП № 4 
г. Кызыл, 
ул. Калинина 1Д/РП
	1976
	88
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	
	
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	82
	РП № 5 
г. Кызыл, 
ул. Дружба, 1/1/РП
	1990
	650
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2016
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ, паспорт
	
	
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	83
	ЗТП № 330 
г. Кызыл, 
ул. Калинина, 2А/Т
	1988
	166
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2018
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	
	
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)

	84
	ЗТП № 348 
г. Кызыл, ул. 
О. Курседи, 268/Т
	1981
	
	5
	1
	бетон
	кирпич
	ж/б плиты
	нет
	-
	2018
	Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений.

Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов.
	Отсутствуют чертежи  АР, КЖ.
	
	
	Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)


8. Стоимость выполнения работ и требования к сметной документации.
Стоимость выполнения работ должна определяться сметным расчётом с учетом требований разделов настоящего технического задания. Планируемая (предельная) стоимость выполняемых работ составляет: 416 769,44 рублей, (без НДС).
 Сметная документация составляется на основании данных Таблицы 2 настоящего технического задания

Сметная стоимость работ должна быть определена по расценкам сметно-нормативной базы программного комплекса «Гранд-Смета».

9. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.
Подрядчик допускается к работе в качестве командированного персонала в соответствии с требованиями главы 12 ПОТРМ-16-2001.

Участники (Стороны) своими распорядительными документами назначают персонально ответственных должностных лиц:

- ответственного представителя Заказчика – должностное лицо, отвечающее за ведение технического надзора;

- ответственного представителя Подрядчика – должностное лицо, отвечающее за выполнение и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

Подрядчик обязан совместно с Заказчиком оформить Акт-допуск для производства работ на территории Заказчика.

Подрядчик извещает Представителя Заказчика о завершении работ.

Результаты обследования должны быть оформлены по каждому объекту в виде Технического отчёта (заключения), в котором должна быть отражена оценка технического состояния строительных конструкций и категория технического состояния на основе сопоставления фактических значений параметров с нормативными документами. А так же, дефектные ведомости, рекомендации по восстановлению, допустимые нагрузки на перекрытия, планы, разрезы и другие чертежи, схемы с нанесёнными дефектами и деформациями, в соответствии с Приложением Б (Форма заключения по обследованию технического состояния здания) ГОСТ 31937-2011.

Технический отчет представлять на каждый объект в 2 экземплярах в оригинале на бумажном носителе и в электронном виде.
10.     Гарантийные обязательства.
Подрядчик гарантирует:

Качество выполнения всех работ в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ своими силами и за свой счет.

Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 24 месяцев со дня подписания сторонами Акта приёмки выполненных работ.
Если в период гарантийного срока в Техническом отчёте будут выявлены ошибки в расчётах, недостаточность данных по проведённому обследованию или иные недостатки, то Подрядчик обязуются устранить их за свой счет. 

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаружения дефектов и недоделок Заказчик делает об этом отметку в данном Акте и вправе провести независимую экспертизу, по заключению которой виновная сторона обязана возместить убытки, причинённые устранением таких недостатков.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

СО 6.559/10  
______________________________________________

(Наименование Общества, структурного подразделения)

ПАСПОРТ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

__________________________________

(наименование здания)

Составлен "___" ____________ 20__ г.

Балансовая (восстановительная) стоимость здания (по состоянию на дату заполнения Паспорта - на 01.01.20_ г.)

Всего, тыс. руб. ___________________

В тем числе:

производственной части ____________________________ тыс. руб.

служебно-бытовой части ____________________________ тыс. руб.

	Паспорт составил
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	должность
	
	ФИО
	
	подпись
	
	дата

	Технический руководитель предприятия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	должность
	
	ФИО
	
	подпись
	
	дата


I Общие сведения о здании

1Наименование организации, выполнившей проект ________________________________

2 Наименование строительной организации (генподрядчик) _________________________

3 Даты ввода в эксплуатацию (по очередям) _______________________________________

4 Этажность производственной части здания (наличие подвала, отметки перекрытий) _________________________________________________________________________

5 Этажность служебно-бытовой части здания (наличие подвала, отметки перекрытий) _________________________________________________________________________

6 Площадь застройки ________________________________________________________ м2
В том числе:

производственной части _____________________________________________________ м2
служебно-бытовой части _____________________________________________________ м2
7 Строительный объем ______________________________________________________ м3
В том числе:

производственной части _____________________________________________________ м3
служебно-бытовой части _____________________________________________________ м3
8 Прилагается: схематический план здания с нанесением продольных и поперечных осей и расположения основного оборудования. При многоэтажном здании должны быть приложены планы каждого этажа; схематические (поперечный и продольный) разрезы здания, планы кровли, перекрытий и монтажных площадок, площадок обслуживания с указанием допустимых эксплуатационных нагрузок.

II Характеристики конструкций здания

Производственная часть

1Фундаменты ________________________________________________________________

2 Каркас _____________________________________________________________________

3 Стены _____________________________________________________________________

4 Перегородки ________________________________________________________________

5 Несущие конструкции междуэтажных, чердачных перекрытий _______________________

6 Несущие конструкции кровли (плиты, панели) _____________________________________

7 Несущие конструкции покрытия и крыши (фермы, рамы, стропильные конструкции) _____________________________________________________________________________

8 Кровля (водоизолирующий слой, утеплитель, пароизоляция и др.) ____________________

9 Лестницы, площадки _________________________________________________________

Служебно-бытовая часть

10 Фундаменты _______________________________________________________________

11 Каркас ____________________________________________________________________

12 Стены _____________________________________________________________________

13 Перегородки _______________________________________________________________

14 Несущие конструкции междуэтажных, чердачных перекрытий ______________________

15 Несущие конструкции кровли (плиты, панели) ___________________________________

16 Несущие конструкции покрытия и крыши (фермы, рамы, стропильные конструкции) _____________________________________________________________________________

17 Кровля (водоизолирующий слой, утеплитель, пароизоляция и др.) ___________________

18 Лестницы, площадки _________________________________________________________

III Площадь помещений, м2
	Наименование помещения
	Одноэтажная часть здания
	Многоэтажная часть здания
	Всего

	Производственная часть здания 
	
	
	

	В том числе подвалы 
	
	
	

	Склады 
	
	
	

	В том числе подвалы 
	
	
	

	Служебная часть здания 
	
	
	

	В том числе подвалы 
	
	
	

	Столовая (буфет) 
	
	
	

	Медпункт 
	
	
	

	Гардероб 
	
	
	

	Служебные кабинеты 
	
	
	

	Лаборатории 
	
	
	

	Душевые помещения 
	
	
	

	Узел связи 
	
	
	

	Прочие помещения 
	
	
	


IV Планы и площади полов здания

Прилагаются схематические поэтажные планы всех полов здания (включая подвалы) с указанием отметок этажей.

	Вид полов
	Площадь полов, м2

	
	Одноэтажной части здания
	Многоэтажной части здания
	Подвалов
	Всего

	Из торцовой шашки 
	
	
	
	

	Бетонные 
	
	
	
	

	Из гранитной брусчатки 
	
	
	
	

	Асфальтовые 
	
	
	
	

	Цементные 
	
	
	
	

	Мозаичные 
	
	
	
	

	Паркетные 
	
	
	
	

	Дощатые 
	
	
	
	

	Линолеумные 
	
	
	
	

	Прочие 
	
	
	
	


V Площадь ограждающих конструкций

1 Площадь стен за вычетам площади проемов (по наружному обводу коробок) _______ м2
2 Общая площадь остекления проемов стен и фонарей ___________________________ м2
3 Количество и площадь ворот, всего ______________ шт. ________________________ м2
В том числе: автоматических _____________________ шт. ________________________ м2
железнодорожных ______________________________ шт. ________________________ м2
4 Количество и площадь дверей, всего _____________ шт. ________________________ м2
В том числе: наружных __________________________ шт. ________________________ м2
Внутренних ____________________________________ шт. ________________________ м2
5 Площадь кровли, всего _____________________________________________________м2
В том числе: мягкой _________________________________________________________м2
асбошиферной ______________________________________________________________м2
из кровельной стали _________________________________________________________м2
асфальтовой ________________________________________________________________м2
черепичной _________________________________________________________________м2
мастичной __________________________________________________________________м2
Примечание: площадь кровли определяется по действительной длине скатов с учетом свесов.

6 Площадь перегородок, всего ________________________________________________ м2
В том числе: металлических __________________________________________________ м2
кирпичных, шлакобетонных и железобетонных __________________________________ м2
7 Вес металлических конструкций покрытия, всего ________________________________т

В том числе: прогонов ________________________________________________________т

ферм _______________________________________________________________________ т

связей ______________________________________________________________________ т

подстропильных ферм _________________________________________________________т

подкрановых балок ___________________________________________________________ т

прочих конструкций (ригели рам и др.) __________________________________________ т

8 Колонны (для металла - в тоннах, для остальных - развернутая поверхность, м2) _______

В том числе: металлические (со связями) ________________________________________ т

Прочие ___________________________________________________________________ м2
9 Развернутая поверхность ограждающих конструкций покрытия (за вычетом площади проемов), всего _______________________________________________________________ м2
В том числе: железобетонного ________________________________________________м2
металлического ____________________________________________________________ м2
деревянного _______________________________________________________________ м2
VI Проектные данные о допустимых эксплуатационных нагрузках на основные несущие конструкции здания

1 Нагрузки на фермы, балки покрытий, плиты перекрытий _____________________ тс/м2

2 Нагрузки на пол одноэтажных частей зданий _______________________________ тс/м2
Примечание - при отсутствии проектных данных о величинах допустимых эксплуатационных нагрузок последние должны быть определены расчетом.

VII Данные о геологическом строении основания в пределах здания (по материалам изысканий)

1 Характеристика геологического строения основания ______________________________

2 Несущая способность грунта в основании фундаментов ___________________________

3 Глубина заложения фундаментов ______________________________________________

4 Прилагаются: планы-схемы расположения геологических выработок вокруг здания или вблизи него, выполненных до начала эксплуатации, с указанием линии разрезов и приложением геологических разрезов; планы-схемы дополнительных геологических выработок, произведенных в процессе дальнейшей эксплуатации, с приложением геологических разрезов; планы фундаментов здания (с продольным и поперечным разрезами).

VIII Данные о подземных водах в зоне расположения здания (п.п. 1, 2 и 3 по материалам изысканий)

1 Характер подземных вод, глубина их залегания и изменения уровня в зоне здания _____

2 Химический состав грунтовых вод и степень их агрессивности по отношению к бетону _________________________________________________________________________

3 Планы-схемы расположения гидрогеологических наблюдательных скважин и гидроизогипс составляются для всей территории про площадки.

IX Обследования технического состояния.

Регистрация документации по инженерным обследованиям производственных зданий

	Номер п.п.
	Наименование работ
	Наименование организации исполнителя работ
	Номер и дата заключения договора
	Стоимость работ по договору, руб.
	Краткое изложение результатов обследований
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


X Сведения о капитальных ремонтах, реконструкциях, модернизациях и расширениях здания

	№ п.п.
	Наименование объекта (конструкций) и характеристика работ
	Места расположения (помещение, ось, ряд, отметка), в границах которых выполнены работы
	Сметная

стоимость законченных работ,

тыс. руб.
	Организация по проектированию и исполнению работ
	Дата исполнения

	
	
	
	
	
	Начало
	Оконча ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


XI Регистрация ответственных за ведение паспорта на производственное здание

	Номер п.п.
	Фамилия, имя и отчество, должность
	Дата и номер распоряжения о назначении ответственного
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Ведущий инженер ДТО и РОЭХ                                                          Ю.Р. Арзиани
