

Протокол

Очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме на поставку продукции химической, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.2-11/3.2-0006

«03» апреля 2023 г.

№ 1.8/5. 32312221894/2

город Кызыл

I. Повестка дня: рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме на поставку продукции химической, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.2-11/3.2-0006.

II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32312221894 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 24.03.2023г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (msp.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на сайте АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (www.tuvaenergo.ru).

Дата заседания комиссии: 24.04.2023г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
471 664,56	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до «03» апреля 2023г. было подано 1 заявка от участников. 0 заявок отозвано.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

Заявка № 1042702

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

3. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1042702	29.03.2023 11:05:32	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

4. После публикации протокола рассмотрения первых частей заявок участников Заказчиком были получены посредством ЕЭТП вторые части заявок для их дальнейшего рассмотрения.

III. Решение Конкурсной комиссии:

1. Комиссия рассмотрела вторые части заявок участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1042702	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРЕЗОЛ", 450027, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ТРАМВАЙНАЯ, Д. 2/4, ЭТАЖ 4, ИНН 0276162440, КПП 027301001, ОГРН 1140280075760	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям

2. Комиссия рассмотрела ценовые предложения участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Ценовое предложение без НДС	Основание для решения
1042702	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРЕЗОЛ"	397 048,00	Состав документов соответствует требованиям документации

3. Перенести срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 25.04.2023 г.

Перенести срок подачи дополнительных ценовых предложение на 26.04.2023 г.

Перенести срок подведения итогов – 27.04.2023 г.

4. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <http://msp.roseltorg.ru>

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».

- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;

- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;

- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;

- Член комиссии – Берсенов С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. – Главный специалист сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тывазэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии

Председатель постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
Члены постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>воз.</i>	Гусев М.Н.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Берсенов С.И.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
--	------------------	----------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
Агбан А.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Голосов В.В.
Лоюк Д.В.
Гусев М.Н.
Берсенева С.И.

Дата выдачи: 24.04.2023

Контрольный срок: 25.04.2023

Статус: Разослана

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Инициатор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Контролер: -

Идентификатор: 0000003201dtxyg4

Резолюция выдана к документу №1.9/77-прот-пдкк от 24.04.2023

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: 1.8/5 протокол рассмотрения 2 частей - продукция химическая

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
24.04.2023	-	25.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
24.04.2023	-	25.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
24.04.2023	-	25.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
24.04.2023	-	25.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
24.04.2023	-	25.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Гусев М.Н., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
24.04.2023	-	25.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	-	Воздержался

Берсенева С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
24.04.2023	-	25.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.