

Протокол

Очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса в электронной форме на поставку стальных канатов, проводов, для нужд АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 23.2-11/3.2-0008

«15» мая 202_ г.

№ 11.9/4.32312248811/3

город Кызыл

I. Повестка дня: подведение итогов по конкурсу в электронной форме на поставку стальных канатов, проводов, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.2-11/3.2-0008.

II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32312248811 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 03.04.2023 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (msp.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на сайте АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (www.tuvaenergo.ru).

Дата заседания комиссии: 11.05.2023 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
208 611,00	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до «18» апреля 2023г. была подана 1 заявок от участников. 0 заявок отозвано.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

Заявка № 1048350

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

3. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1048350	05.04.2023 12:26:36	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям

4. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1048350	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСМЕТ» 124365, город Москва, город Зеленоград, корпус 2304, к. 65	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям

5. После публикации протокола рассмотрения вторых частей заявок Заказчиком были получены посредством ЕЭТП ценовые предложения участников:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Цена заявки до переторжки, руб. без НДС.	Цена заявки после переторжки, руб. без НДС.
1048350	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСМЕТ» 124365, город Москва, город Зеленоград, корпус 2304, к. 65	206 828,00	206 828,00

III. Решение Конкурсной комиссии

1. На основании п. 7.5.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети», признать процедуру несостоявшейся.
2. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка.
3. Комиссия рассмотрела сопоставление заявки участника по каждому критерию оценки, установленному документацией, и утвердила следующие результаты:

Порядковый № заявки	Наименование участника	Итоговая оценка, баллы	Ценовой критерий, баллы	Соответствие фин. состояния участника, баллы
1048350	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСМЕТ»	1,76	0,76	1

4. Комиссия рассмотрела ценовое предложение участника процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Ценовое предложение без НДС	Итоговая оценка, баллы	Место заявки	Основание для решения
1048350	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСМЕТ»	206 828,00	1,76	1	Состав документов соответствует требованиям документации

5. На основании п.7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» заключить договор с единственным участником закупки - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСМЕТ» 124365, город Москва, город Зеленоград, корпус 2304, к. 65, со стоимостью предложения 206 828,00 руб. без НДС.

6. ЦО провести преддоговорные переговоры с единственным участником закупки на предмет снижения стоимости заявки.
7. ЦО заключить договор в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.
8. ЦО в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора, направить заключенный договор на электронный адрес ответственного секретаря ПДКК.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <http://msp.roseltorg.ru>

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лююк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берснев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. – Главный специалист сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 2 членов Конкурсной комиссии.

Председатель постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<u>за</u>	Власов В.В.
Члены постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<u>за</u>	Агбан А.В.
	Голосовал заочно	<u>за</u>	Князев В.В.

КОМИССИИ:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>возг.</i>	Гусев М.Н.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>возг.</i>	Люк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Берснев С.И.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Секретарь ПДКК	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
----------------	------------------	----------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
 Агбан А.В.
 Лоюк Д.В.
 Крюков А.А.
 Князев В.В.
 Голосов В.В.
 Гусев М.Н.
 Берсенев С.И.

Дата выдачи: 11.05.2023

Контрольный срок: 12.05.2023

Статус: Исполнение

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам

Автор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Инициатор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Контролер: -

Идентификатор: 0000003201e18bw4

Резолюция выдана к документу №1.9/120-прот-пдкк от 11.05.2023

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Итоговый протокол - Стальные канаты (УТОиРОЭХ)

Исполнение

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
11.05.2023	-	12.05.2023	12.05.2023		Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
11.05.2023	-	12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
11.05.2023	-	12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	Текст	Воздержался

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
11.05.2023	-	12.05.2023	12.05.2023		Текст	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола.

Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
11.05.2023	-	12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
11.05.2023	-	12.05.2023	12.05.2023		Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола

Гусев М.Н., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
11.05.2023	-	12.05.2023	12.05.2023		Текст	Воздержался

Берснев С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
11.05.2023	-	12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам