

Протокол

Очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме на право заключения договора поставки арматуры линейной, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.1-11/1.2-0016

«19» 04 2023 г.

№ 13.9/6.32312248809.1

город Красноярск

I. Повестка дня: рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме на право заключения договора поставки арматуры линейной.

II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32312248809 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 03.04.2023г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (msp.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на портале ПАО «Россети Сибирь» (www.mrsk-sib.ru).

Дата заседания комиссии: 18.04.2023г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
570 108,00	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до «11» апреля 2023г. было подано 3 заявки от участников. 0 заявок отозвано.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

Заявка № 1048091

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

Заявка № 1050973

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

Заявка № 11051609

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

III. Решение Конкурсной комиссии:

1. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
-------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------------

1048091	06.04.2023 06:56:26	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям
1050973	07.04.2023 18:28:44	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям
1051609	10.04.2023 11:37:09	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям

2. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: msp.roseltorg.ru

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. – Главный специалист сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>ЗР</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>ЗР</i>	Агбан А.В.

Члены постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>зе</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>зе</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>воз.</i>	Лоюк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>зе</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>зе</i>	Берснев С.И.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
--	------------------	----------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
Агбан А.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Голосов В.В.
Люк Д.В.
Гусев М.Н.
Берсенев С.И.

Дата выдачи: 18.04.2023

Контрольный срок: 19.04.2023

Статус: Разослана

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Инициатор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Контролер: -

Идентификатор: 0000003201dgdqdm

Резолюция выдана к документу №1.9/64-прот-пдкк от 18.04.2023

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: 13.9/6 Протокол рассмотрения 1 частей - арматура линейная

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.04.2023	-	19.04.2023	19.04.2023	19.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.04.2023	-	19.04.2023	19.04.2023	18.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.04.2023	-	19.04.2023	19.04.2023	18.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.04.2023	-	19.04.2023	19.04.2023	18.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.04.2023	-	19.04.2023	19.04.2023	19.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Люк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.04.2023	-	19.04.2023	19.04.2023	18.04.2023	-	Воздержался

Берсенев С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.04.2023	-	19.04.2023	19.04.2023	18.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.