

Протокол

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме на поставку арматуры самонесущему изолированному проводу (СИП) до 1 кВ, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.1-11/7.2-0016

«03» апр 2023 г.

№ 20.11/2. 32312295401/1

город Кызыл

I. Повестка дня: рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе поставка арматуры самонесущему изолированному проводу (СИП) до 1 кВ, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.1-11/7.2-0016.

II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32312295401 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 17.04.2023г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (msp.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (www.tuvaenergo.ru).

Дата заседания комиссии: 28.04.2023

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
537 402,00	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «25» апреля 2023 года было подано 9 заявок на участие от участников. 0 заявок отозвано.
2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

Заявка № 1057349

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение.docx	В наличии

Заявка № 1058619

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение.docx	В наличии

Заявка № 1061484

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение.docx	В наличии

Заявка № 1061679

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение.docx	В наличии

Заявка № 1061965

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение.docx	В наличии

Заявка № 1062347

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение.docx	В наличии

Заявка № 1062381

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение.docx	В наличии

Заявка № 1062396

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение.docx	В наличии

Заявка № 1062406

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение.docx	В наличии

III. Решение Конкурсной комиссии:

1. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1057349	25.04.2023 05:43:24	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям
1058619	20.04.2023 15:03:00	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям
1061484	25.04.2023 11:10:17	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям
1061679	24.04.2023 11:45:55	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям
1061965	24.04.2023 15:40:44	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям
1062347	25.04.2023 06:10:17	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям
1062381	25.04.2023 07:25:29	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям
1062396	25.04.2023 07:42:06	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям
1062406	25.04.2023 07:54:27	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям

2. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО

«Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: msp.roseltorg.ru

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. – Главный специалист сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии

Председатель постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>возр</i>	Лоюк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Гусев М.Н.

	Голосовал заочно	<i>да</i>	Берсенов С.И.
--	------------------	-----------	---------------

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
--	------------------	----------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
Агбан А.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Голосов В.В.
Лоюк Д.В.
Гусев М.Н.
Берсенев С.И.

Дата выдачи: 28.04.2023

Контрольный срок: 02.05.2023

Статус: Исполнена

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Инициатор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Контролер: -

Идентификатор: 0000003201e2првр

Резолюция выдана к документу №1.9/105-прот-пдкк от 28.04.2023

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: 20.11/2 Протокол рассмотрения 1 частей - Арматура к СИП

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
28.04.2023	-	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
28.04.2023	-	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
28.04.2023	-	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	Текст	В отпуске

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
28.04.2023	-	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	Текст	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола.

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
28.04.2023	-	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Лоук Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
28.04.2023	-	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	Текст	Воздержался

Гусев М.Н., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
28.04.2023	-	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Берсенев С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
28.04.2023	-	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.