

**Протокол**  
**очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению первых частей заявок**  
**на участие в конкурсе в электронной форме на поставку устройств РЗА, для нужд АО**  
**«Россети Сибирь Тываэнерго»**  
**№ 23.2-11/2.2-0002**

«19» апрель 2023 г.

№ 22.12/3.32312314805/1

город Кызыл

**I. Повестка дня:** рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме на право заключения договора на поставку устройств РЗА, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.2-11/2.2-0002.

**II. Общая информация о закупке.**

Извещение № 32312314805 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 21.04.2023г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (msp.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakurki.gov.ru) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (www.tuvaenergo.ru).

Дата заседания комиссии: 18.05.2023 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
809 166,67	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «05» мая 2023 года было подано 2 заявки на участие от участников. 0 заявок отозвано.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

**Заявка № 1061583**

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

**Заявка № 1065226**

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

**III. Решение Конкурсной комиссии:**

1. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1061583	28.04.2023 10:00	Не допущена	Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению

	Согласно п. 6.4.2. Документации о закупке участник закупки должен принять во внимание, что в соответствии с ч. 21 ст. 3.4 закона 223-ФЗ в случае содержания в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике закупки и (или) о ценовом предложении такая заявка подлежит отклонению.		
1065226	28.04.2023 10:25	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям

2. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: [msp.roseltorg.ru](http://msp.roseltorg.ru)

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:




- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоук Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. – Главный специалист сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 2 членов Конкурсной комиссии

Председатель постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно		Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно		Агбан А.В.
	Голосовал заочно		Князев В.В.

	Голосовал заочно	<i>всг.</i>	Люок Д. В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Берсенов С.И.
	Голосовал заочно	<i>всг.</i>	Гусев М. Н.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В. В.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
--	------------------	----------------

# Резолюция

**Исполнители:** Власов В.В.  
Агбан А.В.  
Князев В.В.  
Крюков А.А.  
Лоюк Д.В.  
Голосов В.В.  
Гусев М.Н.  
Берсенев С.И.

**Дата выдачи:** 18.05.2023

**Контрольный срок:** 18.05.2023

**Статус:** Исполнена

**Краткое содержание:** Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам

**Автор:** Кузнецова Н.А., Главный специалист

**Инициатор:** Кузнецова Н.А., Главный специалист

**Отчет:** Требуется отчет от всех

**Проверяющий исполнение:** Кузнецова Н.А., Главный специалист

**Контролер:** -

**Идентификатор:** 0000003201ew4куа

Резолюция выдана к документу №1.9/134-прот-пдкк от 18.05.2023

**Вид документа:** Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

**Краткое содержание:** Протокол рассмотрения 1-ых частей - Устройства РЗА (УИИКС)

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	18.05.2023	18.05.2023	19.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	Текст	в отпуске

Лоук Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	Текст	Воздержался

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	18.05.2023	18.05.2023	19.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Гусев М.Н., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	Текст	Воздержался

Берсенева С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам