

## Протокол

очного (заочного) заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме на поставку устройств РЗА, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»  
№ 23.2-11/2.2-0002

«05» мая 2023 г.

№ 22.12/3.32312314805/2

город Кызыл

I. Повестка дня: рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме на право заключения договора на поставку устройств РЗА, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.2-11/2.2-0002.

### II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32312314805 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 21.04.2023г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (msp.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (www.tuvaenergo.ru).

Дата заседания комиссии: 24.05.2023 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
809 166,67	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «05» мая 2023 года было подано 2 заявки на участие от участников. 0 заявок отозвано.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

#### Заявка № 1061583

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

#### Заявка № 1065226

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

III. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны не соответствующими требованиям документации и не допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
-------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------------

1061583	28.04.2023 10:00	Не допущена	Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению
	Согласно п. 6.4.2. Документации о закупке участник закупки должен принять во внимание, что в соответствии с ч. 21 ст. 3.4 закона 223-ФЗ в случае содержания в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике закупки и (или) о ценовом предложении такая заявка подлежит отклонению.		

3. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1065226	28.04.2023 10:25	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям

4. После публикации протокола рассмотрения первых частей заявок участников Заказчиком были получены посредством ЕЭТП вторые части заявок для их дальнейшего рассмотрения.

#### IV. Решение Конкурсной комиссии:

1. Комиссия рассмотрела вторые части заявок участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1065226	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ", ИНН 7722314584, КПП 772201001, ОГРН 1157746039560 Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 1	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

2. Комиссия рассмотрела ценовые предложения участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Ценовое предложение без НДС	Основание для решения
1065226	ООО "ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ", ИНН 7722314584, КПП 772201001, ОГРН 1157746039560 Юридический адрес:	798 988,00	Состав документов соответствует требованиям документации



	11024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 1		
--	--	--	--

3. Комиссия рассмотрела сопоставление заявок участников по каждому критерию оценки, установленному документацией, и утвердила следующие результаты:

Порядковый № заявки	Наименование участника	Итоговая оценка, баллы	Ценовой критерий, баллы	Соответствие фин. состояния участника, баллы
1065226	ООО "ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ", ИНН 7722314584, КПП 772201001, ОГРН 1157746039560 Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 1	2,13	1,13	1

4. Перенести срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 25.05.2023 г.

Перенести срок подачи дополнительных ценовых предложение на 29.05.2023 г.

Перенести срок подведения итогов – 30.05.2023 г.

5. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: [msp.roseltorg.ru](http://msp.roseltorg.ru)

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. – Главный специалист сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Конкурсной комиссии.«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии

Председатель постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А. А.
	Голосовал заочно	<i>возд.</i>	Лоюк Д. В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Берсенев С.И.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Гусев М. Н.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В. В.

## ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
--	------------------	----------------

# Резолюция

**Исполнители:** Власов В.В.  
Агбан А.В.  
Князев В.В.  
Крюков А.А.  
Лоюк Д.В.  
Голосов В.В.  
Гусев М.Н.  
Берсенев С.И.

**Дата выдачи:** 24.05.2023

**Контрольный срок:** 25.05.2023

**Статус:** Исполнение

**Краткое содержание:** Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам

**Автор:** Кузнецова Н.А., Главный специалист

**Инициатор:** Кузнецова Н.А., Главный специалист

**Отчет:** Требуется отчет от всех

**Проверяющий исполнение:** Кузнецова Н.А., Главный специалист

**Контролер:** -

**Идентификатор:** 0000003201f5ej9k

Резолюция выдана к документу №1.9/156-прот-пдкк от 24.05.2023

**Вид документа:** Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

**Краткое содержание:** Протокол рассмотрения 2-ых частей - Устройства РЗА (УИиКС)

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
24.05.2023	-	25.05.2023	25.05.2023	24.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
24.05.2023	-	25.05.2023	25.05.2023	24.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
24.05.2023	-	25.05.2023	25.05.2023	24.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам



Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
24.05.2023	-	25.05.2023	25.05.2023	24.05.2023	Текст	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола.

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
24.05.2023	-	25.05.2023	25.05.2023	24.05.2023	Текст	Воздержался

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
24.05.2023	-	25.05.2023	25.05.2023		Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Гусев М.Н., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
24.05.2023	-	25.05.2023	25.05.2023	24.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Берсенева С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
24.05.2023	-	25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам