

## Протокол

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов по запросу котировок в электронной форме на поставку систем бесперебойного питания, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.2-11/2.2-0003

«18» мая 2023 г.

№ 23.12/4.32312314806/2

город Кызыл

I. Повестка дня: подведение итогов по запросу котировок в электронной форме на поставку систем бесперебойного питания, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.2-11/2.2-0003.

### II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32312314806 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 21.04.2023 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» ([www.rosseti.roseltorg.ru](http://www.rosseti.roseltorg.ru)), в Единой Информационной Системе ([zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru)) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» ([www.tuvaenergo.ru](http://www.tuvaenergo.ru)).

Дата заседания комиссии: 18.05.2023 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
825 000,00	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «02» мая 2023 года была подана 1 заявка от участника. 0 заявок отозвано.
2. В качестве Участников зарегистрировались следующие лица:

Порядковый номер	Наименование, ИНН, КПП, адрес Участника	Дата и время подачи заявки	Режим налогообложения
1	ООО «Смарт электро» 620017, г. Екатеринбург, ул. Турбинная, строение № 7, офис № 316	02.05.2023 14:24	Общий

3. В соответствии с решением конкурсной комиссии по результатам рассмотрения единственных частей заявок на участие, заявки следующих участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1	ООО «Смарт электро» 620017, г. Екатеринбург, ул. Турбинная, строение № 7, офис № 316	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

4. Конкурсная комиссия приняла решение о проведении процедуры на понижение цены (переторжки) с приглашением к участию в переторжке Участников, заявки которых признаны соответствующими требованиям документации.

5. По результатам процедуры регулирования цены (переторжки) Участниками не было предоставлено ни одного предложения по снижению цены заявки:

Наименование Участника	Цена заявки до переторжки, руб. без НДС.	Цена заявки после переторжки, руб. без НДС.
ООО «Смарт электро» 620017, г. Екатеринбург, ул. Турбинная, строение № 7, офис № 316	825 000,00	825 000,00

Форма проведения переторжки: очная.

Количество переторжек: 1.

### III. Решение Конкурсной комиссии

1. На основании п. 7.5.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети», признать процедуру несостоявшейся.
2. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка.
3. По итогам проведения переторжки Комиссия рассмотрела ценовое предложение участника процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Ценовое предложение без НДС	Место заявки	Основание для решения
1	ООО «Смарт электро» 620017, г. Екатеринбург, ул. Турбинная, строение № 7, офис № 316	825 000,00	1	Состав документов соответствует требованиям документации

4. На основании п.7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» заключить договор с единственным участником закупки, ООО «Смарт электро» (620017, г. Екатеринбург, ул. Турбинная, строение № 7, офис № 316), со стоимостью предложения 825 000,00 руб. без НДС.

5. ЦО провести преддоговорные переговоры с единственным участником закупки на предмет снижения стоимости заявки.

6. ЦО заключить договоры в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.

7. ЦО в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора, направить заключенный договор на электронный адрес ответственного секретаря ПДКК.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (www.tuvaenergy.ru).



Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. – Главный специалист сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>30</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>30</i>	Агбан А.В.
Члены постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>30</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>30</i>	Голосов В. В.
	Голосовал заочно	<i>30</i>	Лоюк Д.В.

	Голосовал заочно	<i>за</i>	Гусев М. Н.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Береснев С. И.

Протокол подготовил:

Ответственный секретарь постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>Курицове</i>	Кузнецова Н.А.
--	-----------------	----------------

8.

# Резолюция

Исполнители:	Власов В.В. Агбан А.В. Князев В.В. Крюков А.А. Лоюк Д.В. Голосов В.В. Гусев М.Н. Берсенеv С.И.
Дата выдачи:	18.05.2023
Контрольный срок:	19.05.2023
Статус:	Исполнена
Краткое содержание:	Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам
Автор:	Кузнецова Н.А., Главный специалист
Инициатор:	Кузнецова Н.А., Главный специалист
Отчет:	Требуется отчет от всех
Проверяющий исполнение:	Кузнецова Н.А., Главный специалист
Контролер:	-
Идентификатор:	0000003201ex7lqe

Резолюция выдана к документу №1.9/139-прот-пдкк от 18.05.2023

Вид документа:	Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК
Краткое содержание:	Итоговый протокол - Системы бесперебойного питания (УИиКС)

## Исполнение

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	19.05.2023	19.05.2023	18.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам



Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	19.05.2023	19.05.2023	18.05.2023	Текст	в отпуске

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	Текст	Воздержался

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Гусев М.Н., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Берсенева С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.