

**Протокол**  
**очного (заочного) заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ЦРП 10 кВ с заменой ячеек 10 кВ в Республике Тыва, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.2-11/2.1-0001**

«05» мая 2023 г.

№ 25.13/1.32312315325/1

город Кызыл

**I. Повестка дня:** рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ЦРП 10 кВ с заменой ячеек 10 кВ в Республике Тыва, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.2-11/2.1-0001.

**II. Общая информация о закупке.**

Извещение № 32312315325 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 21.04.2023 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» ([msp.roseltorg.ru](http://msp.roseltorg.ru)), в Единой Информационной Системе ([zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru)) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» ([www.tuvaenergo.ru](http://www.tuvaenergo.ru)).

Дата заседания комиссии: 04.05.2023 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем работ	Срок выполнения работ
711 598,00	В соответствии с техническим заданием и проектом договора	В соответствии с техническим заданием и проектом договора

1. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) 28.04.2023 г. было подано 4 заявки от участников. 0 заявок отозвано.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

**Заявка № 1060879**

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

**Заявка № 1065459**

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

**Заявка № 1065544**

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

**Заявка № 1065746**

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

### III. Решение Конкурсной комиссии:

1. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1060879	26.04.2023 16:04:44	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации
1065459	28.04.2023 08:16:08	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации
1065544	28.04.2023 09:31:12	Не допущена	Состав документов поставщика не соответствует требованиям документации
	На основании п.6.2.4 б) - заявка участника не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, в том числе к форме и порядку оформления необходимых сведений и документов: 1) Не выполнен п.1 Инструкции по заполнению Технического предложения – инструкция по заполнению приведена в полном объеме; 2) Таблица соответствия предложения вместо указания пунктов Технического задания содержит формулировку «Все п.п. ТЗ»		
1065746	28.04.2023 11:55:32	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

2. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: [msp.roseltorg.ru](http://msp.roseltorg.ru)

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;

- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. – Главный специалист сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>ЗР</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>ЗР</i>	Агбан А.В.
Члены постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>ЗР</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>ЗР</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>ЗР</i>	Лоюк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>ЗР</i>	Голосов В.В.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
--	------------------	----------------

# Резолюция

Исполнители: Власов В.В.  
Агбан А.В.  
Князев В.В.  
Крюков А.А.  
Лоюк Д.В.  
Голосов В.В.  
Гусев М.Н.  
Берсенев С.И.

Дата выдачи: 04.05.2023

Контрольный срок: 05.05.2023

Статус: Разослана

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам

Автор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Инициатор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Контролер: -

Идентификатор: 0000003201eb2joq

Резолюция выдана к документу №1.9/113-прот-пдкк от 04.05.2023

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол рассмотрения 1 частей - ПИР по ЦРП

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
04.05.2023	-	05.05.2023	05.05.2023	04.05.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
04.05.2023	-	05.05.2023	05.05.2023	04.05.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
04.05.2023	-	05.05.2023	05.05.2023	04.05.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
04.05.2023	-	05.05.2023	05.05.2023	04.05.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
04.05.2023	-	05.05.2023	05.05.2023	04.05.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
04.05.2023	-	05.05.2023	05.05.2023		-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.