

Протокол

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ЦРП 10 кВ с заменой ячеек 10 кВ в Республике Тыва, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.2-11/2.1-0001

«19» мая 2023 г.

№ 25.13/1.32312315325/3

город Кызыл

I. Повестка дня: рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ЦРП 10 кВ с заменой ячеек 10 кВ в Республике Тыва, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.2-11/2.1-0001.

II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32312315325 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 21.04.2023 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (msp.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (www.tuvaenergo.ru).

Дата заседания комиссии: 18.05.2023 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем работ	Срок выполнения работ
711 598,00	В соответствии с техническим заданием и проектом договора	В соответствии с техническим заданием и проектом договора

1. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) 28.04.2023 г. было подано 4 заявки от участников. 0 заявок отозвано.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

Заявка № 1060879

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

Заявка № 1065459

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

Заявка № 1065544

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

Заявка № 1065746

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

3. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1060879	26.04.2023 16:04:44	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации
1065459	28.04.2023 08:16:08	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации
1065544	28.04.2023 09:31:12	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации
1065746	28.04.2023 11:55:32	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

4. После публикации протокола рассмотрения первых частей заявок участников Заказчиком были получены посредством ЕЭТП вторые части заявок для их дальнейшего рассмотрения.

III. Решение Конкурсной комиссии:

1. Комиссия рассмотрела вторые части заявок участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1060879	ООО "НПП БРЕСЛЕР"	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации
1065459	ООО "ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ"	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации
	ООО "ЭКРА-СИБИРЬ"	Не допущена	Состав документов поставщика не соответствует требованиям документации
1065544	Согласно п. 6.2.4.б документации: в форме № 2. Сведения об участнике закупки - не указан идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального налогового органа, лица, исполняющего функции единичного исполнительного органа участника закупки; в форме № 6. Сводная таблица стоимости поставок, работ, (услуг) - не указан способ закупки, номер на ЭТП и адрес участника, а также не представлена		

	данная форма в текстовом формате (MSOffice)		
1065746	ООО "ДИДЖИТЭНЕРГО"	Не допущена	Состав документов поставщика не соответствует требованиям документации
	Согласно п. 6.2.4.6 документации: в форме № 6. Сводная таблица стоимости поставок, работ, (услуг) - не указан способ закупки, номер на ЭТП и адрес участника, а также не представлена данная форма в текстовом формате (MSOffice)		

2. Комиссия рассмотрела ценовые предложения участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Ценовое предложение без НДС	Основание для решения
1060879	ООО "НПП БРЕСЛЕР"	710 000,00	Состав документов соответствует требованиям документации
1065459	ООО "ЭНЕРГОСИБИНЖИРИНГ"	711 598,00	Состав документов соответствует требованиям документации

Порядковый № заявки	Наименование участника	Итоговая оценка, баллы	Ценовой критерий, баллы	Опыт, баллы	Соответствие фин. состояния участника, баллы
1060879	ООО "НПП БРЕСЛЕР"	1,56	0,16	0,4	1
1065459	ООО "ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ"	0,5	0	0	0,5

3. Перенести срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 19.05.2023 г.

Перенести срок подачи дополнительных ценовых предложение на 22.05.2023 г.

Перенести срок подведения итогов – 23.05.2023 г.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЭЭТП») по адресу в сети «Интернет»: msp.roseltorg.ru

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. – Главный специалист сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>ЗВ</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>ЗВ</i>	Агбан А.В.
Члены постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>ЗВ</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>ЗВ</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>ЗВ</i>	Лоюк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>ЗВ</i>	Гусев М.Н.
	Голосовал заочно	<i>ЗВ</i>	Берсенев С.И.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
--------------------------------------------------------------------	------------------	----------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
Агбан А.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Люк Д.В.
Голосов В.В.
Гусев М.Н.
Берсенев С.И.

Дата выдачи: 18.05.2023

Контрольный срок: 19.05.2023

Статус: Исполнена

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам

Автор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Инициатор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Контролер: -

Идентификатор: 0000003201ex1dq5

Резолюция выдана к документу №1.9/138-прот-пдкк от 18.05.2023

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол 2-ых частей - ПИР по ЦРП

Исполнение

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	19.05.2023	19.05.2023	18.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	19.05.2023	19.05.2023	18.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	19.05.2023	19.05.2023	18.05.2023	Текст	в отпуске

Лоук Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	19.05.2023	19.05.2023	18.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Гусев М.Н., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Берсенев С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.05.2023	-	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.