

Протокол

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме на право заключения договора поставки расходных материалов и инвентаря для уборки помещений, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» - ПО «Тываэнергообит» № 23.1-11/7.2-0013

«15» мая 2023 г.

№ 28.13/4.32312316961/1

город Кызыл

I. Повестка дня: рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме на право заключения договора поставки расходных материалов и инвентаря для уборки помещений, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» - ПО «Тываэнергообит» № 23.1-11/7.2-0013.

II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32312316961 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 21.04.2023 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (msp.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (www.tuvaenergo.ru).

Дата заседания комиссии: 15.05.2023 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
135 555,85	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «05» мая 2023 года была подана 1 заявка от участника. 0 заявок отозвано.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

Заявка № 1069561

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение.docx	В наличии

III. Решение Конкурсной комиссии:

1. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1069561	05.05.2023 07:32	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

2. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: msp.roseltorg.ru

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – Агбан А.В. - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. – Главный специалист сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии

Председатель постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В. В.
	Голосовал заочно	<i>возд.</i>	Лоюк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Гусев М.Н.

	Голосовал заочно	<i>за</i>	Берсенов С.И.
--	------------------	-----------	---------------

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
--	------------------	----------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
Агбан А.В.
Лоюк Д.В.
Крюков А.А.
Князев В.В.
Голосов В.В.
Гусев М.Н.
Берснев С.И.

Дата выдачи: 15.05.2023

Контрольный срок: 15.05.2023

Статус: Разослана

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам

Автор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Инициатор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Контролер: -

Идентификатор: 0000003201eoweby

Резолюция выдана к документу №1.9/122-прот-пдкк от 15.05.2023

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол 1х частей - Инвентарь для уборки (Сбыт)

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.05.2023	-	15.05.2023	15.05.2023	-	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.05.2023	-	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Лоюк Д.В., Начальник департамента						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.05.2023	-	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	-	Воздержался

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.05.2023	-	15.05.2023	15.05.2023		-	В отпуске

Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.05.2023	-	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.05.2023	-	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Гусев М.Н., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.05.2023	-	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Берснев С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.05.2023	-	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.