

**Протокол
Подведения итогов процедуры
4.8/10.32312221945/2**

Город Кызыл

«13» апреля 2023г.

Заказчиком является: Акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО"
Организатором процедуры является: Акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО"
Форма торгов: Запрос котировок

- 1. Наименование процедуры и предмета договора лота:** Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ, для нужд АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 23.1-11/1.2-0013
- 2. Начальная цена договора:** 449 994,00 руб. с НДС
- 3. Объем поставок/работ/услуг:** В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.
- 4. Срок выполнения поставок/работ/услуг:** В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.
- 5. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры** были размещены «24» марта 2023г.на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.
- 6. На основании протокола проведения процедуры 32312221945** были рассмотрены заявки следующих участников:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Ценовые предложения с НДС	Ценовые предложения без НДС
1	31.03.2023 15:12 (MSK +03:00)	ООО "ГЭП" ИНН/КПП 7448195468/742401001 ОГРН 1167456111206 Юридический адрес: 457040, Российская Федерация, . Челябинская область, Г ЮЖНОУРАЛЬСК, УЛ ЗАВОДСКАЯ, -	449 400,00	374 500,00
2	31.03.2023 09:11 (MSK +03:00)	ООО "СК "ГИГ" ИНН/КПП 6679110974/667101001 ОГРН 1176658093622 Юридический адрес: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, УЛ ЧЕРНЫШЕВСКОГО, -, -	449 994,00	374 995,00

- 7. Комиссия** рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией процедуры, а также содержащиеся в реестре участников конкурсных процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем заявку на участие в процедуре, и приняла следующие решение допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих заявителей:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Статус допуска	Основание для решения
1	ООО "ГЭП" ИНН/КПП 7448195468/742401001	Соответствует	Состав документов заявителя соответствует требованиям

	ОГРН 1167456111206 Юридический адрес: 457040, Российская Федерация, . Челябинская область, Г ЮЖНОУРАЛЬСК, УЛ ЗАВОДСКАЯ, -		документации
2	ООО "СК "ГИГ" ИНН/КПП 6679110974/667101001 ОГРН 1176658093622 Юридический адрес: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, УЛ ЧЕРНЫШЕВСКОГО, -, -	Соответствует	Состав документов заявителя соответствует требованиям документации

8. По результатам процедуры регулирования цены (переторжки) от 11.04.2023 г., участниками представлены предложения по снижению цены заявок:

Место заявки	Наименование Участника	Первоначально заявленная цена заявки, руб. без НДС	Цена заявки, заявленная на процедуру переторжки на ЭТП, руб. без НДС
1	ООО "ГЭП"	374 500,00	374 500,00
2	ООО "СК "ГИГ"	374 995,00	374 995,00

Форма проведения переторжки: *в режиме реального времени*

Количество переторжек: 1 (*Одна*).

9. В результате подведения итогов признать победителем процедуры ООО "ГЭП", предложившего цену договора 374 500,00 руб. без НДС.
10. ЦО заключить договор в срок не ранее, чем через десять дней и не позднее, чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.
11. ЦО провести преддоговорные переговоры с Победителем/единственным участником закупки на предмет снижения стоимости заявки.
12. ЦО в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора, направить заключенный договор на электронный адрес ответственного секретаря ПДКК.
13. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/> в течение дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный приказом ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:

- Председатель ПДКК – В.В. Власов – И.о. начальника отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Член комиссии – В.В. Князев – заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «Россети сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. - Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 2 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>возр.</i>	Гусев М.Н.
	Голосовал заочно	<i>возр.</i>	Лоюк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Берсенев С.И.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Секретарь ПДКК	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
----------------	------------------	----------------

Резолюция

Исполнители:	Власов В.В. Агбан А.В. Князев В.В. Крюков А.А. Лоюк Д.В. Гусев М.Н. Берсенев С.И.
Дата выдачи:	12.04.2023
Контрольный срок:	13.04.2023
Статус:	Исполнена
Краткое содержание:	Проект решения: Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Автор:	Кузнецова Н.А., Главный специалист
Инициатор:	Кузнецова Н.А., Главный специалист
Отчет:	Требуется отчет от всех
Проверяющий исполнение:	Кузнецова Н.А., Главный специалист
Контролер:	-
Идентификатор:	0000003201d1z9wg

Резолюция выдана к документу №1.9/53-прот-пдкк от 12.04.2023

Вид документа:	Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК
Краткое содержание:	4.8/10 Протокол подведения итогов - изоляторы подвесные стеклянные

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
12.04.2023	-	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
12.04.2023	-	13.04.2023	13.04.2023	12.04.2023	Текст	Голосую "за" по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
12.04.2023	-	13.04.2023	13.04.2023	12.04.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Крюков А.А., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

12.04.2023	-	13.04.2023	13.04.2023	12.04.2023	Текст	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола.
Люок Д.В., Начальник департамента						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
12.04.2023	-	13.04.2023	13.04.2023	12.04.2023	Текст	Воздержался
Гусев М.Н., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
12.04.2023	-	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	Текст	Воздержался
Берсенев С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
12.04.2023	-	13.04.2023	13.04.2023	12.04.2023	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.