

**Протокол**  
**Рассмотрения заявок на участие в процедуре**  
**4.8/10.32312221945/1**

Город Кызыл

«10» апреля 2023г.

Заказчиком является: Акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО".  
Организатором процедуры является: Акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО".

Форма торгов: Запрос котировок

**1. Наименование процедуры и предмета договора лота:** Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ, для нужд АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 23.1-11/1.2-0013.

**2. Начальная цена договора:** 449 994,00 с НДС

**3. Объем поставок/работ/услуг:** В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.

**4. Срок выполнения поставок/работ/услуг:** В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.

**5.** Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «24» марта 2023г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

**6.** По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «03» апреля 2023г. года было подано 2 заявки от участников, с порядковыми номерами: 1, 2.

**7.** Были рассмотрены заявки на участие в процедуре **32312221945** и принято решение допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих заявителей:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Статус допуска	Основание для решения
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВЭНЕРГОПОСТАВКА" ИНН/КПП 7448195468/742401001 ОГРН 1167456111206	Допустить	Состав документов заявителя соответствует требованиям документации
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЛОБАЛ ИНСУЛЭЙТОР ГРУПП" ИНН/КПП 6679110974/667101001 ОГРН 1176658093622	Допустить	Состав документов заявителя соответствует требованиям документации

**8.** Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

**9.** Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. – Главный специалист сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>вопр.</i>	Лоюк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Гусев М.Н.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Берсенев С.И.

**ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:**

Ответственный секретарь Постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
--	------------------	----------------

# Резолюция

**Исполнители:** Власов В.В.  
Агбан А.В.  
Князев В.В.  
Крюков А.А.  
Голосов В.В.  
Люк Д.В.  
Гусев М.Н.  
Берсенев С.И.

**Дата выдачи:** 06.04.2023

**Контрольный срок:** 07.04.2023

**Статус:** Разослана

**Краткое содержание:** Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

**Автор:** Кузнецова Н.А., Главный специалист

**Инициатор:** Кузнецова Н.А., Главный специалист

**Отчет:** Требуется отчет от всех

**Проверяющий исполнение:** Кузнецова Н.А., Главный специалист

**Контролер:** -

**Идентификатор:** 0000003201cqtX7z

Резолюция выдана к документу №1.9/45-прот-пдкк от 06.04.2023

**Вид документа:** Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

**Краткое содержание:** Протокол рассмотрения № 4.8/10 - поставка подвесных стеклянных изоляторов

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.04.2023	-	07.04.2023	07.04.2023	10.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.04.2023	-	07.04.2023	07.04.2023	06.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.04.2023	-	07.04.2023	07.04.2023	06.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.04.2023	-	07.04.2023	07.04.2023	07.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Лоук Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.04.2023	-	07.04.2023	07.04.2023	06.04.2023	-	Воздержался

Гусев М.Н., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.04.2023	-	07.04.2023	07.04.2023	06.04.2023	-	Согласовано

Берсенева С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.04.2023	-	07.04.2023	07.04.2023	10.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.