

## Протокол

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по ремонту нежилых помещений для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» - ПО «Тываэнергообит» № 23.1-11/7.1-0025.

«15» июня 2023 г.

№ 41.18/6.32312446299/1

город Кызыл

**I. Повестка дня:** рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по ремонту нежилых помещений для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» - ПО «Тываэнергообит» № 23.1-11/7.1-0025.

### II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32312446299 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 01.06.2023 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» ([msp.roseltorg.ru](http://msp.roseltorg.ru)), в Единой Информационной Системе ([zakurki.gov.ru](http://zakurki.gov.ru)) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» ([www.tuvaenergo.ru](http://www.tuvaenergo.ru)).

Дата заседания комиссии: 14.06.2023 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем работ	Срок выполнения работ
1 266 724,17	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «09» июня 2023 года было подано 2 заявки от участников. 0 заявок отозвано.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

#### Заявка № 1088652

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

#### Заявка № 1092251

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

### III. Решение Конкурсной комиссии:

1. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
-------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------------

1088652	05.06.2023 16:49:47	Не допущена	Состав документов поставщика не соответствует требованиям документации
	Согласно п.п. "а" п. 3.1.3. Закупочной документации, сведения об участнике не могут быть указаны в составе первой части заявки. п.п. "б" п. 6.2.4. заявка участника не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, в т.ч. к форме, составу, порядку оформления необходимых сведений и документов, ввиду указания сведений об участнике в техническом предложении.		
1092251	08.06.2023 22:32:38	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

2. Протокол рассмотрения 1х частей заявок будет размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru> и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru> в сроки, предусмотренные №223-ФЗ и действующим Положением о закупках.

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 31.05.2023 г. № 133 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Люк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В. А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>30</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>30</i>	Агбан А.В.
Члены постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>30</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>30</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>30</i>	Люк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>30</i>	Голосов В. В.
	Голосовал заочно	<i>30</i>	Берсенеv С.И.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь Постоянно действующей конкурсной комиссии:		Золотухина В. А.
--	--	------------------

# Резолюция

**Исполнители:** Власов В.В.  
Агбан А.В.  
Князев В.В.  
Крюков А.А.  
Лоюк Д.В.  
Голосов В.В.  
Гусев М.Н.  
Берсенов С.И.

**Дата выдачи:** 14.06.2023

**Контрольный срок:** 14.06.2023

**Статус:** Разослана

**Краткое содержание:** Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам

**Автор:** Золотухина В.А., Специалист 2 категории

**Инициатор:** Золотухина В.А., Специалист 2 категории

**Отчет:** Требуется отчет от всех

**Проверяющий исполнение:** Золотухина В.А., Специалист 2 категории

**Контролер:** -

**Идентификатор:** 0000003201g0nq1h

Резолюция выдана к документу №1.9/174-прот-пдкк от 14.06.2023

**Вид документа:** Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

**Краткое содержание:** Рассмотрение 1х частей - Ремонт помещений (Сбыт)

## Исполнение

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
14.06.2023	-	14.06.2023	14.06.2023	14.06.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам

Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
14.06.2023	-	14.06.2023	14.06.2023	14.06.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам

Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
14.06.2023	-	14.06.2023	14.06.2023	14.06.2023	-	Воздержался

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
14.06.2023	-	14.06.2023	14.06.2023	14.06.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
14.06.2023	-	14.06.2023	14.06.2023	14.06.2023	-	Воздержался

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
14.06.2023	-	14.06.2023	14.06.2023	14.06.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам

Берсенов С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
14.06.2023	-	14.06.2023	14.06.2023	14.06.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам