

Протокол

очного (заочного) заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по ремонту нежилых помещений для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» - ПО «Тываэнергообит» № 23.1-11/7.1-0025.

«1» июня 2023 г.

№ 41.18/6.32312446299/2

город Кызыл

I. Повестка дня: рассмотрение вторых частей заявок на участие на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по ремонту нежилых помещений для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» - ПО «Тываэнергообит» № 23.1-11/7.1-0025.

II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32312446299 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 01.06.2023 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (msp.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (www.tuvaenergo.ru).

Дата заседания комиссии: 20.06.2023 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем работ	Срок выполнения работ
1 266 724,17	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «09» июня 2023 года было подано 2 заявки от участников. 0 заявок отозвано.

III. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

Заявка № 1088652

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

Заявка № 1092251

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

2. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны не соответствующими требованиям документации и не допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
-------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------------

1088652	05.06.2023 16:49:47	Не допущена	Состав документов поставщика не соответствует требованиям документации
	Согласно п.п. "а" п. 3.1.3. Закупочной документации, сведения об участнике не могут быть указаны в составе первой части заявки. п.п. "б" п. 6.2.4. заявка участника не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, в т.ч. к форме, составу, порядку оформления необходимых сведений и документов, ввиду указания сведений об участнике в техническом предложении.		

3. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1092251	08.06.2023 22:32:38	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

4. После публикации протокола рассмотрения первых частей заявок участников Заказчиком были получены посредством ЕЭТП вторые части заявок для их дальнейшего рассмотрения.

IV. Решение Конкурсной комиссии:

1. Комиссия рассмотрела вторые части заявок участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1092251	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Строительная Компания «Апрель» ИНН/КПП4205325744/420501001 Юридический адрес: 650992, Кемеровская область КУЗБАСС, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д. 16, офис 308	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

2. Комиссия рассмотрела сопоставление заявок участников по каждому критерию оценки, установленному документацией, и утвердила следующие результаты:

Порядковый № заявки	Наименование участника	Ценовое предложение без НДС	Итоговая оценка, баллы	Ценовой критерий, баллы	Опыт, баллы	Соответствие фин. состояния участника, баллы
1092251	ООО СК «Апрель»	265 890,84	1,95	0,05	0,90	1

3. Перенести срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 21.06.2023 г.
Перенести срок подачи дополнительных ценовых предложение на 22.06.2023 г.
Перенести срок подведения итогов – 23.06.2023 г.
4. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <http://msp.roseltorg.ru>

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 31.05.2023 г. № 133 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В. А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 2 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<u>30</u>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<u>30</u>	Агбан А.В.
Члены постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<u>30</u>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<u>30</u>	Крюков А.А.

	Голосовал заочно	<i>воцг.</i>	Лоюк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В. В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Берсенов С.И.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь Постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>Золотухина</i>	Золотухина В. А.
--	-------------------	------------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
Агбан А.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Лоук Д.В.
Голосов В.В.
Гусев М.Н.
Берсенев С.И.

Дата выдачи: 20.06.2023

Контрольный срок: 21.06.2023

Статус: Разослана

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 0000003201g6fmg0

Резолюция выдана к документу №1.9/179-прот-пдкк от 20.06.2023

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол рассмотрения 2х частей - Ремонт нежилых помещений (Сбыт)

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
20.06.2023	-	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
20.06.2023	-	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
20.06.2023	-	21.06.2023	21.06.2023	20.06.2023	-	Воздержался

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
20.06.2023	-	21.06.2023	21.06.2023	20.06.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
20.06.2023	-	21.06.2023	21.06.2023	20.06.2023	-	Воздержался

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
20.06.2023	-	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Берсенева С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
20.06.2023	-	21.06.2023	21.06.2023	20.06.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.