

Протокол

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора поставки силового разделительного трансформатора до 1 кВ, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.2-11/2.2-0005

«27» июля 2023 г.

№ 49.26/1.32312566491/1

город Кызыл

I. Повестка дня: рассмотрение заявок на участие в Запросе котировок в электронной форме на право заключения договора поставки силового разделительного трансформатора до 1 кВ, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.2-11/2.2-0005.

II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32312566491 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 10.07.2023 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (msp.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (www.tuvaenergo.ru).

Дата заседания комиссии: 26.07.2023 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Срок выполнения поставок
427 500,00	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «25» июля 2023г. было подано 0 заявок на участие. 0 заявок отозвано.

III. Решение Конкурсной комиссии:

1. На основании п. 7.5.1 а) Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) признать закупку несостоявшейся.
2. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке.
3. В случае необходимости ЦО вынести вопрос на ЦКК о повторном проведении закупки после корректировки параметров.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <http://rosseti.roseltorg.ru>

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 31.05.2023 г. № 133 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».

- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТООР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии

Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Гусев М. Н.
	Голосовал заочно	<i>без</i>	Лоюк Д. В.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Главный специалист сектора закупок ОЛИМТО	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
--	------------------	----------------

Резолюция

Исполнители: Агбан А.В.
Власов В.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Голосов В.В.
Лоюк Д.В.
Гусев М.Н.
Берсенеv С.И.

Дата выдачи: 26.07.2023

Контрольный срок: 27.07.2023

Статус: Разослана

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Инициатор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Контролер: -

Идентификатор: 0000003201hwb09d

Резолюция выдана к документу №1.9/215-прот-пдкк от 26.07.2023

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: 49.26/1 протокол - силовой разделительный трансформатор (не сост.)

Исполнение						
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
26.07.2023	-	27.07.2023	27.07.2023	26.07.2023	-	Голосую За.
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
26.07.2023	-	27.07.2023	27.07.2023	26.07.2023	-	Отпуск до 01.08.2023
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
26.07.2023	-	27.07.2023	27.07.2023	26.07.2023	-	Голосую ЗА

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
26.07.2023	-	27.07.2023	27.07.2023	26.07.2023	-	Отпуск

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
26.07.2023	-	27.07.2023	27.07.2023	27.07.2023	-	Голосую За.

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
26.07.2023	-	27.07.2023	27.07.2023	26.07.2023	-	Воздержался

Гусев М.Н., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
26.07.2023	-	27.07.2023	27.07.2023	26.07.2023	-	Голосую За.