

Протокол

Очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки изоляторов линейных стеклянных (штыревых), для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.1-11/1.2-0014

«19» апреля 2023 г.

№ 5.8/11.32312221957/2

город Красноярск

I. Повестка дня: подведение итогов по запросу котировок в электронной форме на право заключения договора поставки изоляторов линейных стеклянных (штыревых), для нужд АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 23.1-11/1.2-0014.

II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32312221957 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 24.03.2023 на ЭТП АО «ЕЭТП» (www.rosseti.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на портале ПАО «Россети Сибирь» (www.mrsk-sib.ru).

Дата заседания комиссии: 17.04.2023

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
779 930,00	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «03» апреля 2023г. года была подана 1 заявка от участника, с порядковым номером: 1.

2. В качестве Участников зарегистрировались следующие лица:

Порядковый номер	Наименование, ИНН, КПП, адрес Участника	Дата и время подачи заявки	Режим налогообложения (Общий/УСН*)
1	ООО "ГЭП" ИНН/КПП 7448195468/742401001 ОГРН 1167456111206 Юридический адрес: 457040, Российская Федерация, Челябинская область, Г ЮЖНОУРАЛЬСК, УЛ ЗАВОДСКАЯ, -	31.03.2023 13:58 (MSK +03:00)	Общий

3. В соответствии с решением конкурсной комиссии по результатам рассмотрения единственных частей заявок на участие, заявки следующих участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Решение о допуске заявки	Основание для решения
-------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------

1	<p>ООО "ГЭП"</p> <p>ИНН/КПП 7448195468/742401001</p> <p>ОГРН 1167456111206</p> <p>Юридический адрес:</p> <p>457040, Российская Федерация, . Челябинская область, Г ЮЖНОУРАЛЬСК, УЛ ЗАВОДСКАЯ, -</p>	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации
---	---	----------	---

4. Конкурсная комиссия приняла решение о проведении процедуры на понижение цены (переторжки) с приглашением к участию в переторжке Участников, заявки которых признаны соответствующими требованиям документации.

5. По результатам процедуры регулирования цены (переторжки) Участниками не было предоставлено ни одного предложения по снижению цены заявки:

Наименование Участника	Цена заявки до переторжки, руб. без НДС.	Цена заявки после переторжки, руб. без НДС.
ООО "ГЭП"	760 000,00	760 000,00

Форма проведения переторжки: *очная*.

Количество переторжек: 1.

III. Решение Конкурсной комиссии

1. На основании п. 7.5.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети», признать процедуру несостоявшейся.

2. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка.

3. По итогам проведения переторжки Комиссия рассмотрела ценовое предложение участника процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Ценовое предложение без НДС	Место заявки	Основание для решения
1	<p>ООО "ГЭП"</p> <p>ИНН/КПП 7448195468/742401001</p> <p>ОГРН 1167456111206</p> <p>Юридический адрес:</p> <p>457040, Российская Федерация, . Челябинская область, Г ЖНОУРАЛЬСК, УЛ ЗАВОДСКАЯ, -</p>	760 000,00	1	Состав документов соответствует требованиям документации

4. На основании п.7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» заключить договор с единственным участником закупки - ООО "ГЭП" (ИНН/КПП 7448195468/742401001, 457040, Российская Федерация, . Челябинская область, Г ЮЖНОУРАЛЬСК, УЛ ЗАВОДСКАЯ) со стоимостью предложения 760 000,00 руб. без НДС.

5. ЦО провести преддоговорные переговоры с единственным участником закупки на предмет снижения стоимости заявки.

6. ЦО заключить договор в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.
7. ЦО в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора, направить заключенный договор на электронный адрес ответственного секретаря ПДКК.

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. – Главный специалист сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «За» 6 членов Конкурсной комиссии.
 «Против» 0 членов Конкурсной комиссии.
 «Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>возд.</i>	Лоюк Д.В.

	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Берсенов С.И.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь Постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
--	------------------	----------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
Агбан А.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Голосов В.В.
Люк Д.В.
Гусев М.Н.
Берсенев С.И.

Дата выдачи: 17.04.2023

Контрольный срок: 18.04.2023

Статус: Разослана

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Инициатор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Контролер: -

Идентификатор: 0000003201dev4qx

Резолюция выдана к документу №1.9/62-прот-пдкк от 17.04.2023

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: 5.8/11.2 Протокол подведения итогов - изоляторы штыревые (УИиКС)

Исполнение

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
17.04.2023	-	18.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
17.04.2023	-	18.04.2023	18.04.2023	17.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
17.04.2023	-	18.04.2023	18.04.2023	17.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
17.04.2023	-	18.04.2023	18.04.2023	17.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
17.04.2023	-	18.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Люок Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
17.04.2023	-	18.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	-	Воздержался

Берсенов С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
17.04.2023	-	18.04.2023	18.04.2023	17.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.