

**Протокол
рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре
6.8/12. 32312221958/1**

«11» апреля 2023г.

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫВАЭНЕРГО"

Способ закупки: Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

1. Наименование процедуры и предмет договора лота:

Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) до 1 кВ, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 23.1-11/1.2-0019

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота:

1 674 376.80 (с учетом НДС) в валюте - Российский рубль

3. Объем поставок/работ/услуг:

В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.

4. Срок выполнения поставок/работ/услуг:

В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.

5. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «24» марта 2023г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru>

6. По окончании срока подачи заявок до «03» апреля 2023г. было подано 7 заявок от участников. 0 заявок отозвано.

7. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры:

Номер заявки	Наименование документа	Наличие документа у участника
1040614	Техническое предложение	В наличии
1044966	Техническое предложение	В наличии
1045018	Техническое предложение	В наличии
1045134	Техническое предложение	В наличии
1045263	Техническое предложение	В наличии
1045799	Техническое предложение	В наличии
1046042	Техническое предложение	В наличии

8. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1040614	29.03.2023 14:44:07	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям
1044966	31.03.2023 13:28:24	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям
1045018	31.03.2023 14:00:47	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям
1045134	31.03.2023 15:15:30	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям
1045263	31.03.2023 16:53:58	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям
1045799	03.04.2023 08:31:58	Не допущена	Несоответствие участника закупки требованиям документации
	Согласно п. 6.4.2. документации о закупке участник закупки должен принять во внимание, что в соответствии с ч. 21 ст. 3.4 закона 223-ФЗ в случае содержания в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике закупке и (или) о ценовом предложении такая заявка подлежит отклонению		
1046042	03.04.2023 11:35:43	Не допущена	Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации
	Согласно п. 3.5.8. документации о закупке участником закупки должны указываться точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели. Участником закупки по позиции 4 приложения 1 к ТЗ предлагается «Зажим ответственный прокалывающий Р1Х-95 (16-95; 1.5-10) (Р 4; SLIW 11.1; EP 95-13; СТ 25; ОР 6; ЗОИ 16-70; РС 95-10) ИНСТАЛЛ 14038», что не позволяет определить конкретную марку предлагаемой продукции.		

9. Протокол рассмотрения 1х частей заявок будет размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru> и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru> в сроки, предусмотренные №223-ФЗ и действующим Положением о закупках.

11. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. – Главный специалист сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
Члены постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>возр.</i>	Лоюк Д.В.

	Голосовал заочно	<i>за</i>	Гусев М.Н.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Берсенов С.И.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь Постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
--	------------------	----------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
Агбан А.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Голосов В.В.
Лоюк Д.В.
Гусев М.Н.
Берсенев С.И.

Дата выдачи: 06.04.2023

Контрольный срок: 07.04.2023

Статус: Разослана

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Инициатор: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Главный специалист

Контролер: -

Идентификатор: 0000003201sqqaup

Резолюция выдана к документу №1.9/44-прот-пдкк от 06.04.2023

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол рассмотрения 1 частей № 6.8/12 - арматура к СИП до 1 кВ

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.04.2023	-	07.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.04.2023	-	07.04.2023	11.04.2023	06.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.04.2023	-	07.04.2023	11.04.2023	06.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.04.2023	-	07.04.2023	11.04.2023	07.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.04.2023	-	07.04.2023	11.04.2023	06.04.2023	-	Воздержался

Гусев М.Н., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.04.2023	-	07.04.2023	11.04.2023	06.04.2023	-	Согласовано

Берсенев С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.04.2023	-	07.04.2023	11.04.2023	10.04.2023	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.