

**Протокол
Подведения итогов процедуры
77.49/2. 32211975640/1**

Город Кызыл

«01» февраля 2023г.

Заказчиком является: Акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО"
Организатором процедуры является: Акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО"
Форма торгов: Запрос предложений

1. **Наименование процедуры и предмета договора лота:** Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) г. Ак-Довурак, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 22.2-11/3.2-0019, лот 1: Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) г. Ак-Довурак
2. **Начальная цена договора:** 2 295 462,37 руб. с НДС
3. **Объем поставок/работ/услуг:** В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.
4. **Срок выполнения поставок/работ/услуг:** В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.
5. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «21» декабря 2022г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.
6. На основании протокола проведения процедуры 32211975640 были рассмотрены заявки следующих участников:

| Порядковый номер заявки | Дата и время регистрации заявки | Наименование участника | Ценовые предложения с НДС | Ценовые предложения без НДС |
|-------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 10.01.2023 11:21 (MSK +03:00) | ООО "КУРАЖ" ИНН/КПП 1718002581/171801001 ОГРН 1161719052109 Юридический адрес: 668051, Российская Федерация, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, Г. АК-ДОВУРАК, УЛ. ДАНЗЫРЫК КАЛДАР-ООЛА, Д. 62 | 2 295 462.37 | 1 912 885.31 |

7. **Комиссия рассмотрела:**
 - п. 7.5.1 а) «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке) – конкурентная процедура признается несостоявшейся, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки;
 - п. 7.5.3 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке) – если при проведении любой конкурентной закупки была представлена только одна заявка, либо принято решение о допуске только одного участника закупки Закупочная комиссия принимает решение о заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку при одновременном соблюдении следующих условий: а) данный участник закупки соответствует требованиям документации о закупке, о чем принято соответствующее решение закупочной комиссии; б) договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником закупки в его заявке или на лучших для Заказчика условиях (в том числе достигнутых по результатам преддоговорных переговоров в случае их проведения);
 - заявки участников процедуры на соответствие их требованиям, установленным документацией, а также содержащиеся в реестре участников, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем такую заявку на участие в

процедуре.

| Порядковый номер заявки | Наименование участника | Статус допуска | Основание для решения |
|-------------------------|---|----------------|--|
| 1 | ООО "КУРАЖ" ИНН/КПП 1718002581/171801001 ОГРН 1161719052109 | Соответствует | Состав документов заявителя соответствует требованиям документации |

8. По результатам процедуры регулирования цены (переторжки) от 27.01.2023 г., участниками представлены предложения по снижению цены заявок:

| Место заявки | Наименование Участника | Первоначально заявленная цена заявки, руб. без НДС | Цена заявки, заявленная на процедуру переторжки на ЭТП, руб. без НДС |
|--------------|------------------------|--|--|
| 1 | ООО "КУРАЖ" | 1 912 885.31 | 1 912 885.31 |

Форма проведения переторжки: *в режиме реального времени*

Количество переторжек: *1 (Одна)*.

9. Решение комиссии:

- На основании п. 7.5.1. «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)» признать настоящий запрос предложений несостоявшимся ввиду того, что по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в запросе предложений;
 - На основании п. 7.5.3 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке) по результатам подведения итогов заключить договор с ООО "КУРАЖ" (согласно п. 6.1.2 Документации).
11. ЦО заключить договор в срок не ранее, чем через десять дней и не позднее, чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.
 12. ЦО провести преддоговорные переговоры с Победителем/единственным участником закупки на предмет снижения стоимости заявки.
 13. ЦО в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора направить заключенный договор на электронный адрес ответственного секретаря ПДКК;
 14. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о проведении процедуры, по начальной цене договора, указанной в извещении о проведении процедуры, или по цене договора, согласованной с участником процедуры. Участник, признанный единственным участником процедуры, не вправе отказаться от заключения договора.
 15. Протокол подведения итогов в электронной форме будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/> в течение дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тывазэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный приказом ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:

- Председатель ПДКК – В.В. Власов – И.о. начальника отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тывазэнерго»;

- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – В.В. Князев – заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «Россети сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. - Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

| | | | |
|--|------------------|--------------|---------------|
| Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии: | Голосовал заочно | <i>за</i> | Власов В.В. |
| Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии: | Голосовал заочно | <i>за</i> | Агбан А.В. |
| | Голосовал заочно | <i>за</i> | Князев В.В. |
| | Голосовал заочно | <i>за</i> | Крюков А.А. |
| | Голосовал заочно | <i>за</i> | Голосов В.В. |
| | Голосовал заочно | <i>возз.</i> | Лоюк Д.В. |
| | Голосовал заочно | <i>за</i> | Берсенев С.И. |

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| Секретарь ПДКК | <i>Кузнецова</i> | Кузнецова Н.А. |
|----------------|------------------|----------------|

Статус: Исполнение

Краткое содержание: Прошу рассмотреть и принять решение по вопросам протокола. В случае согласия с редакцией протокола необходимо направить резолюцию (через исполнение): Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола

Автор: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 00000032018npbbf

Резолюция выдана к документу №1.9/14-прот-пдкк от 31.01.2023

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Подведение итогов - ГСМ Ак-Довурак (РП)

| Исполнение | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|
| Власов В.В., Главный специалист | | | | | | |
| Дата выдачи | Предыдущий контрольный срок | Контрольный срок | Дата исполнения | Дата принятия отчета | Материалы отчета | |
| | | | | | Тип | Описание |
| 31.01.2023 | - | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | - | Голосую «За» по всем вопросам протокола. |
| Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности | | | | | | |
| Дата выдачи | Предыдущий контрольный срок | Контрольный срок | Дата исполнения | Дата принятия отчета | Материалы отчета | |
| | | | | | Тип | Описание |
| 31.01.2023 | - | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | - | Голосую «За» по всем вопросам протокола. |
| Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства | | | | | | |
| Дата выдачи | Предыдущий контрольный срок | Контрольный срок | Дата исполнения | Дата принятия отчета | Материалы отчета | |
| | | | | | Тип | Описание |
| 31.01.2023 | - | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 01.02.2023 | - | Голосую «За» по всем вопросам протокола. |

Крюков А.А., Начальник управления

| Дата выдачи | Предыдущий контрольный срок | Контрольный срок | Дата исполнения | Дата принятия отчета | Материалы отчета | |
|-------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|
| | | | | | Тип | Описание |
| 31.01.2023 | - | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | - | Голосую «За» по всем вопросам протокола. |

Голосов В.В., Ведущий специалист

| Дата выдачи | Предыдущий контрольный срок | Контрольный срок | Дата исполнения | Дата принятия отчета | Материалы отчета | |
|-------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|
| | | | | | Тип | Описание |
| 31.01.2023 | - | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 01.02.2023 | - | Голосую «За» по всем вопросам протокола. |

Лоук Д.В., Начальник департамента

| Дата выдачи | Предыдущий контрольный срок | Контрольный срок | Дата исполнения | Дата принятия отчета | Материалы отчета | |
|-------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------|
| | | | | | Тип | Описание |
| 31.01.2023 | - | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | - | Воздержался |

Берснев С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

| Дата выдачи | Предыдущий контрольный срок | Контрольный срок | Дата исполнения | Дата принятия отчета | Материалы отчета | |
|-------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|
| | | | | | Тип | Описание |
| 31.01.2023 | - | 01.02.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | - | Голосую «За» по всем вопросам протокола. |